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' Zatacznik nr 3 do SIwz
WZOR UMOWY

UMOWA NR........
zawartaw Tychachwdniu ... 2014r. pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplne; Sp. z 0.0, 43-100 Tychy ul. Kubicy 6,
reprezentowanym przez:

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsiebiorcéw Sadu Rejonowego
w Katowicach pod numerem KRS 0000101552

Nr statystyczny (REGON) 272713960

NIP: 646-10-15-439

Konto bankowe: PKO BP OfTychy Nr 15 1020 2528 0000 0602 0151 0270

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 150 020 000,00 zt.

zwanym dalej "ZAMAWIAJACYM ", a

zwana dalej "WYKONAWCA",

Niniejsza umowa zostaje zawarta zgodnie z art.133 ust.1 w zw. z art. 132 ust.1 pkt.3 i art. 134
ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poézn.
zm.) po przeprowadzeniu postepowania w trybie przetargu nieograniczonego.

§1

zadania p.n. Modernizacja systemu cieptowniczego miasta Tychy celem poprawy
efektywnosci dystrybuciji ciepta:

a) Czesé |

Zadanie 12 - Przebudowa sieci cieplnej w/p kanatowej na sieé¢ preizolowang od punktu
»A” przy ul. Stoczniowcéw do przejscia pod ul. Harcerska w Tychach.

b) Czesé Il
Zadanie 13 - Przebudowa sieci cieplnej wip kanatowej na sie¢ preizolowang od hali
Die-Tech do komory rozdzielczej A-1, A-2 w Tychach.

c) Czesc il
Zadanie 14 - Przebudowa sieci wysokoparametrowej c.o. na osiedlu C-2 w Tychach.
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Zakres wykonania przedmiotu umowy obejmuje:

roboty ziemne,

roboty demontazowe istniejacej sieci kanatowe;,

dostawe materiatow preizolowanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) oraz pozostatych materiatow

potrzebnych do realizacji przedmiotu Zamowienia,

przebudowe sieci cieptowniczych wraz z instalacjg alarmowa, zgodnie z opracowang

dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych

Z rur preizolowanych z pogrubiong izolacjg termiczng tzw. .izolacja plus” o $rednicach

i dtugosciach:

- €ze$c¢ | zad. 12 - rury preizolowane 2xDN300 o dtugosci ok. 280 m.

- czg$¢ Il zad. 13 - rury preizolowane 2xDN300 o dtugosci ok. 218 m.

- czesC Il zad. 14 - rury preizolowane 2xDN32-200 o dtugosci ok. 587 m.

utozenie wzdtuz nowobudowane;j sieci preizolowanej wtornika 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabla

do transferu danych zgodnie z »Wytycznymi dotyczacymi budowy sieci kanalizacji wtdrnikowe;j

przy budowie sieci cieptowniczych” stanowigcymi zatgcznik nr 8 do Siwz,

wykonanie badan spoin metodg nieniszczaca 100% ilosc i wykonanie prob szczelnosci,

opracowanie powykonawczej dokumentacji instalacji alarmowej (schematy montazowe,

wykresy reflektometryczne),

opracowanie powykonawczej dokumentacji sieci wtornikowej z pomiarem geodezyjnym

(zgodhnie z zatacznikiem nr 8 do SIwz),

opracowanie powykonawczych pomiaréw geodezyjnych sieci cieptowniczej,

usunigcie i utylizacja odpadow,

roboty odtworzeniowe terenéw po wykonanych robotach wraz z pisemnym odbiorem tych

robdt przez wiascicieli terenow,

organizacje ruchu, zajecie pasa drogowego (wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji

ruchu),

W miejscu skrzyzowan i zblizen rur Cieptowniczych — zabezpieczenie urzadzen nad

i podziemnych zgodnie z wymaganiami wiascicieli tych urzgdzen wraz z pisemnym odbiorem

tych robét.

Przedmiot niniejszej umowy nalezy zrealizowaé na podstawie dokumentagji projektowej

opracowanej dla czesci | i Il przez PU-P ,UTEX” Sp. z 0.0. Gliwice, dla czesci lll przez BT-H

» THERMO-PROJEKT” Katowice.

Zakres i sposob wykonania robét okreslaja:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

b) dokumentacja projektowa | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
(STWIORB),

C) przepisy z zakresu Prawa Budowlanego,

d) przepisy bhp i ppoz.

. Integralng czescig umowy jest:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) wraz z zatacznikami.

b) oferta Wykonawcy.

c) dokumentacja projektowa i STWIORB.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie¢ z SIWZ, STWIORB, dokumentacjg projektows i nie
wnosi do nich uwag. Wszelkie niejasnosci projektowe zauwazone w trakcie realizacji
przedmiotu umowy zostang wyjasnione w ramach nadzoru autorskiego i nie bedg wptywaty na
cene ofertowa.

§2
Termin realizacji

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
a) Czes¢ | zadanie 12 - Przebudowa sieci cieplnej w/p kanatowej na sieé¢ preizolowang
od punktu ,,A” przy ul. Stoczniowcéw do przejscia pod ul. Harcerska w Tychach.
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- rozpoczecie w terminie do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy.

- zakonczenie czgsci technologicznej - do dnia 29.08.2014r.

- zakonczenie robét wraz z renowacja terenu — do dnia 31.10.2014r.

b) Czesc¢ Il zadanie 13 - Przebudowa sieci cieplnej w/p kanatowej na sie¢ preizolowang
od hali Die-Tech do komory rozdzielczej A-1, A-2 w Tychach.

- rozpoczecie robot po zakoriczeniu sezonu grzewczego w terminie od dnia 02.04.2014r., nie
pozniej niz dnia 15.05.2014r.

- zakonczenie robot wraz z renowacja terenu — do dnia 16.07.2014r.

c) Czesc Il zadanie 14 - Przebudowa sieci wysokoparametrowej c.o. na osiedlu C-2
w Tychach.

- rozpoczecie robot po zakoriczeniu sezonu grzewczego, nie poézniej niz dnia 15.05.2014r.

- zakonczenie czesci technologicznej - do dnia 29.08.2014r.

- zakonczenie robot wraz z renowacja terenu — do dnia 31.10.2014r.

Za date zakonczenia robét uwaza sie date odbioru przez Zamawiajgcego robét budowlanych,
potwierdzong pisemnym protokotem odbioru koncowego.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkow Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz 1 egzemplarza dokumentac;ji
projektowej w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

d) przeprowadzanie odbioru wykonanych robot oraz zaptata za ich wykonanie.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnoéci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace

si¢ na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, aktami
prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zaméwienia, przepisami techniczno — budowlanymi,
normami, zasadami wiedzy techniczne;j, umowa oraz dokumentacja projektowa
i STWIORB.

b) urzadzenia terenu budowy oraz zaplecza (w porozumieniu z Zamawiajgcym) wraz
z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody do zaplecza robot (wedtug wiasnych
potrzeb);

c) Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania terenu budowy po
zakonczeniu robét budowlanych w stanie uporzadkowanym oraz do demontazu
ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pozniej niz w dniu odbioru koricowego robét,

d) oznakowania terenu budowy tablicami informacyjnymi,

€) wykonania i utrzymania w nalezytym stanie oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

f) utrzymania terenu budowy i zaplecza rob6t w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo
0sob,

g) umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu
i dojScia do wszystkich obiektow i poses;i Zlokalizowanych wzdtuz terenu, na ktérym
realizowany bedzie przedmiot niniejszej umowy;

h) poniesienia kosztéw zwigzanych z wyptata odszkodowar za szkody, ktére powstang
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

i) przestrzegania przepiséw prawa w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego,
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j) sporzadzenia i przediozenia przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) oraz wymaganiami Prawa budowlanego,

k) ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogélnego porzadku na
terenie budowy,

[) usunigcia odpadéw powstatych w wyniku realizacji robét,

m) uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu robét dla przedmiotu zamédwienia
okreslonego w §1 pkt 1c) i prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje niezbednym do realizacji zamoéwienia personelem

posiadajacym stosowne uprawnienia miedzy innymi: kierownikiem robét,

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie materiatow i urzadzen

niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é za wypadki i szkody powstate w zwigzku

z nieprawidtowym oznakowaniem terenu budowy oraz spowodowane wykonaniem

i wykonywaniem przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow

bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robét

wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych oraz

zapewni ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie

wykonywanych prac.

. Wykonawca oswiadcza, ze przejmuje na siebie peina odpowiedzialno$é za prawidtowe

wykonanie przedmiotu zamowienia na podstawie przedstawionej przez Zamawiajgcego

dokumentac;ji.

§5
Harmonogram *
. Przedmiot umowy okreslony w §1 pkt 1c) bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem.
. Na 3 dni przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram robét obejmujacy réwniez terminy wytaczenia
z ruchu weztéw cieplnych przytgczonych do przebudowywanej sieci cieptowniczej.
. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 11 2, w ciagu 3 dni od
daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 3 dni
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

§6

Gospodarka odpadami
Wykonawca jest wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia robét,
W tym odpadow niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce
z ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21) oraz Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2001r. Nr 112,
poz. 1206). Przy realizacji niniejszego zaméwienia, odpadami sg materiaty pochodzace
z ewentualnych rozbiérek i robdt ziemnych. Wykonawca odpowiada za przewiezienie
odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na wybrane przez siebie sktadowisko
odpaddéw w ramach ceny ofertowej. Dokument przekazania odpadéw nalezy przedstawic¢
Zamawiajgcemu.

~
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§7
Materiaty
. Zakupione i wbudowane materiaty musza spetnia¢ wymogi, ktore okresla art. 5 ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 ze zm.), art. 10 ustawy Prawo
budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 tj. ze zm.), odpowiadaé
normom oraz posiadac stosowne atesty.
. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza byé dopuszczone do obrotu
I powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty
techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do stosowania.
- O ile w dokumentacji projektowe] zostaty wskazane przez projektanta materiaty i urzadzenia ze
wskazaniem znakow towarowych lub pochodzenia Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3
Ustawy Pzp dopuszcza zastosowanie materiatéw i urzadzen rownowaznych w stosunku do
zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardéw i parametréw technicznych,
uzytkowych i jako$ciowych. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykazania, ze oferowane materialy posiadajg wszystkie parametry nie gorsze niz opisane
w dokumentacji projektowe;.

§8

Odzysk materiatéw z demontazu
Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia wraz z Zamawiajgcym protokotu odzysku
materiatow z demontazu. Elementy sieci ciepinej nadajgce sie do dalszego uzytku
Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajgcego wraz z protokotem.
Ztom stalowy z demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do
wytypowanego przez Zamawiajgcego punktu skupu, a kwit wagowy wraz z kartg przekazania
odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego do czwartku kazdego tygodnia.
Za utracony i nierozliczony ztom Zamawiajacy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie iloéciowe
materiatow nadajgcych sig do dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy
. Strony ustalajg, ze za realizacje przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy w wysokoéci:
....................... zt brutto (stownie: .............................), W tym warto$¢ netto:
...................... 2 (SHOWNIEL v cnvmcncosnscsmmasmamasn sssisusnon) ORRZ RIS VAT,
. Wynagrodzenie za wykonane i potwierdzone przez Strony protokotem odbioru koncowego
wykonanie przedmiotu umowy zaptacone bedzie na podstawie faktury. Do faktury nalezy
dotgczy¢ o$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu naleznosci za prace wykonang przez
podwykonawcow, jesli wykonywali oni cze$¢ zamowienia.
. Dopuszcza sig fakturowanie czesciowe raz w miesigcu na podstawie protokotu odbioru robot
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé
80 % wartosci przedmiotu zaméwienia.
. Faktura koncowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru konicowego robét.
Wykonawca razem z fakturg przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie wykonanych
robot oraz o$wiadczenia Podwykonawcow, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace
zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia zaptaty za prace wykonane przez
podwykonawcow, Wykonawca przediozy kopie dokonanych przelewdw, potwierdzone ,za
zgodnos¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw bedzie skutkowaé wstrzymaniem
ptatnosci do czasu ich dostarczenia.
. Zaptata naleznosci nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur
wraz z podpisanymi przez strony oryginatami protokotéw odbiorow.
. Nalezne wynagrodzenie bedzie ptatne na konto bankowe Wykonawey nr: ...
o]
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7. W wynagrodzeniu ustalonym w oparciu o cene ofertowa okreslong w ust. 1 mieszczg sie
wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci: koszty opinii,
zatwierdzen, ewentualnych decyzji i postanowien administracyjnych, koszty robét
przygotowawczych, porzadkowych, oznakowania, zajecia pasa drogowego, przygotowania
ewentualnych tras dojazdéw do miejsca robét, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
i likwidacji zaplecza robdt, optaty za transport odpadéw i ich sktadowanie, koszty zwigzane
z utylizacjg materiatéw pochodzacych z robét ziemnych, itp.

8. W przypadku gdy bezposrednio kosztami czynnosci wymienionych w pkt 7 bedzie obcigzony
Zamawiajacy, to Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu tych kosztow Zamawiajgcemu.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robdt, gdyz wyklucza sie mozliwo$é roszczen Wykonawcy
zwigzanych z biednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementow niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

10. Wykonawca nie moze dokonaé cesji naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na
rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajgcego.

11. Strony postanawiajg, ze w razie odstgpienia lub rozwiazania umowy, Zamawiajacy zapfaci
Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmujac wycene elementow robot
z harmonogramu oraz procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.

§10
Podwykonawcy

1. Najpozniej 14 dni przed wejciem podwykonawcy na plac robdt, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu 1 egz. umowy zawartej z podwykonawca, w ktérej strony jednoznacznie
okreslg m.in.:
a) przedmiot umowy,
b) strony umowy,
c) termin wykonania,
d) warunki odbioru i rozliczen,
€) sposob zaptaty za wykonana i odebrang prace.

2. Jezeli Zamawiajgcy nie wyrazi sprzeciwu w terminie 14 dni, uznaje sie, ze akceptuje
Podwykonawce.

3. Podwykonawca po wykonaniu i odebraniu przedmiotu umowy ztozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie, o dokonaniu catkowitego rozliczenia z Wykonawca.

4. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wiasne.

5. Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami poza
wypadkiem przewidzianym w art. 647" § 5 kodeksu cywilnego.

6. Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych
robot lub dostarczonych materiatéw obejmujace okres diuzszy niz okres gwarancyjny ustalony
w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego, przekaze Zamawiajgcemu
nieodpfatnie korzysci ptynace z tych zobowiazan.

7. Podwykonawca nie moze zleci¢ wykonania robot innym (dalszym) Podwykonawcom bez
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy.

§ 11
Nadzér inwestorski i kierownictwo robot

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIORB, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami
technicznymi, prawem budowlanym i sztukg inzynierska.

2. Do petnienia nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru: .. ............
tel. ...

3. Do petnienia obowigzkéw Kierownika Budowy Wykonawca wyznacza: ........................
tel. ...
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Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa w ust. 2.
Zamawiajacy o takiej zmianie zobowigzany jest powiadomié Wykonawce na 7 dni przed
planowang zmiang. Zmiana taka winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robét i nie
wymaga aneksu do umowy.

. Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika Budowy o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca

o takiej zmianie zobowigzany jest powiadomi¢ na 7 dni przed planowang zmiang oraz uzyskacé
akceptacje¢ Zamawiajgcego, ktory dokona weryfikacji czy dana osoba spetnia wymagania
okreslone w SIWZ. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do umowy.

§12
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane w wymiarze 36 miesiecy, a na

materiaty preizolowane oraz pozostate materiaty na okres zgodny z kartami gwarancyjnymi ich
producentow.

Strony rozszerzajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarangji. Zamawiajacy moze realizowaé
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Bieg terminu
gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego robot budowlanych.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 § 2 kodeksu cywilnego.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie

w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub w innym technicznie
mozliwym uzgodnionym przez strony terminie. Powyzszy obowiazek Wykonawcy dotyczy
rowniez usuwania wad z tytutu rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji takze po uptywie
terminow rekojmi i gwarancji, jezeli notyfikowat wade przed uptywem tych terminoéw. W tym
wypadku roszczenia zamawiajgcego wygasajg w ciagu roku od daty zgtoszenia reklamaciji.

- Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad na swéj koszt bez wzgledu na wysokosé

zwigzanych z tym kosztéw.
Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie po zgtoszeniu pisemnym usuniecia wad
przez Wykonawce.

. Zlecenie  wykonania czgsci robét podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy

wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét.

. Wykonawca udziela gwarancji i rgkojmi na roboty wykonywane przez podwykonawcow.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen

wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiazujgcych
przepisow Kodeksu Cywilnego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§13
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

W interesie publicznym zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Pzp, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapié¢ od umowy w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

. Jezeli Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy

tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyé w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy
odstgpic jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
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. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajagcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyc¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze od umowy odstapié.

. W razie odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego rozpocznie
sporzgdzanie protokotu inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia
ustania umowy.

. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktdrych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji. Strony postanawiajg, ze
W razie koniecznosci przerwania prac stanowigcych przedmiot umowy, z przyczyn
niezaleznych od Stron, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace,
przyjmujac wyceng zamknietych elementéw robot z harmonogramu oraz procentowy stan ich
zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego
zabezpieczenia robot do czasu protokolarnego przekazania jej Zamawiajgcemu

- Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji. Strony postanawiaja, ze
w razie konieczno$ci przerwania prac stanowigcych przedmiot umowy, z przyczyn
niezaleznych od Stron, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace,
przyjmujac wycene zamknietych elementéw robot z harmonogramu oraz procentowy stan ich
zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego
zabezpieczenia robét do czasu protokolarnego przekazania jej Zamawiajgcemu

§ 14

Zasady odbioru roboét budowlanych
. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
. Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od
daty zgtoszenia zamawiajgcemu. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomié o tym Wykonawce.
. Wykonawca, na zadanie inspektora nadzoru, ma obowiazek odkry¢ elementy niezbedne do
zbadania robot, o ile wczesniej nie informowat Inspektora Nadzoru 0 gotowosci robdt do
odbioru, a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
. Zamawiajgcy przystapi do odbioru kofcowego robét budowlanych w terminie do 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce ze wszystkie roboty sa ukonczone i gotowe do odbioru.
Wykonawca przediozy wszystkie niezbedne dokumenty jak atesty, certyfikaty na wbudowane
materiaty, protokoty odbioru instalacji alarmowej wraz z wykresami reflektometrycznymi,
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
I Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni przed planowanym terminem przegladu technicznego, co
jest warunkiem odbioru koricowego. Odbidr koricowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét pod wzgledem zgodnosci dokumentacja projektowa, STWIORB
| zatwierdzonymi zmianami.
. Odbioru koricowego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powotana przez
Zamawiajgcego.
. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

- zazadac usunigcia wad w terminie przez siebie wyznaczonymi i odméwié¢ odbioru do czasu

usunigcia wad i w tym przypadku za ,date zakonczenia robét’ uwazaé si¢ bedzie date

ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot,
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b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze:

- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- wydtuzy¢ okres gwarancji,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy.

7. Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, bedg
zawarte W protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

8. Zamawiajacy w trakcie czynno$ci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli stwierdzone wady
i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — do czasu ich usuniecia. Po odbiorze
robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwiazane z usunigciem wad i usterek moga
sig odbyc jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego.

9. W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub z okolicznoci wynika, iz nie zdota ich usuna¢ w tym terminie,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, Zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.

11. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladow przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rekojmi
| gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych wad.

12. W razie wystapienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin ich usuniecia. W takim przypadku termin
gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich usuniecia Iub ulega przedtuzeniu (art. 581

k.c.).

§15
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastepujacych

tytutow | w podanych wysokosciach:

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
ceny ofertowej brutto,

b) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, w wysokosci
0,1% ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy,

¢) za nieusunigcie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, lub ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1% ceny ofertowe] brutto
za kazdy dzien op6znienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za nieusunigcie wad w terminie dodatkowym, wysoko$é kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,2% ceny ofertowej brutto za kazdy dzier opoznienia liczony od uptywu
terminu dodatkowego.

2. Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt d), Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi i obciazyé kosztami robot w catosci
Wykonawce.

3. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strone druga z zadaniem zaptaty.



IPEC
INFRASTRUKTURA ' Sp. z 0.0.
ul EUR
5 oo Iﬁ TNE HY FU':JII;USZ s?gﬁéga

§16

Ochrona danych osobowych
Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzujg sie do ochrony udostepnionych danych osobowych,
w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych $rodkéw ochrony danych osobowych
przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z pézn. zm. (tj. Dz.U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
29.04.2004 r. w sprawie dokumentagcji przetwarzanych danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadaé urzgdzenia informatyczne stuzace
do przetwarzania danych (Dz.U. nr 100, poz. 1024).
Wykonawca i Zamawiajacy os$wiadczajg, ze pracownicy posiadajgcy dostep do danych
osobowych Stron umowy znajg przepisy dotyczace ochrony danych osobowych oraz beda
posiadac stosowne upowaznienia wydane przez Administratora Danych upowazniajace do
przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca i Zamawiajgcy o$wiadczaja, Zze dane osobowe Stron umowy zostang
wykorzystane wytgcznie w celu realizacji przedmiotu umowy

§17
Zmiany w umowie
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy,
jezeli zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub koniecznosé wprowadzenia zmian
wynikac bedzie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
W szczegdInosci zmiany postanowiert umowy moga dotyczyé:

1) zmiany terminu wykonania zaméwienia w nastepujgcych przypadkach:

a) wystapienie ,sity wyzsze]” oznaczajgcej wydarzenie nagte i nieprzewidywalne,
pozostajgce poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy,
a powodujgce niemozliwo$¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu,

b) zmian istotnych przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujacych
koniecznos¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepisow, ktére nastgpity w trak-
cie realizacji zamoéwienia,

c) koniecznosci usunigcia btedoéw, wad lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej,

d) niezawinionych przez Wykonawce opoéznien w uzyskaniu wymaganych pozwolen,
uzgodnien, decyzji lub opinii innych organéw, niezbednych do uzyskania koniecznych
pozwolen,

e) wystgpienie niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych ktérych prowadzenie zgodnie z technologig ich
wykonania jest znacznie utrudnione,

f) wydtuzenie w zwigzku z faktem wystapienia zdarzen na ktére strony nie majg wptywu,
a ktore uniemozliwiajg przy normalnym tempie prac wykonanie umowy w terminie.

2) w pozostatym zakresie zmiany do umowy moga dotyczyé nastepujacych okolicznosci:

a) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego na skutek zdarzen
losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty sta-
nowiska. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy moze nastapi¢ wylacznie
pod warunkiem okazania uprawnien co najmniej rownowaznych,

b) zmiany podwykonawcéw w tym podwykonawcéw na zasobach ktérych Wykonawca
opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu pod warunkiem,
ze nowy podwykonawca wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym
niz wymagane w SIWZ lub wigczenie nowego podwykonawcy do realizacji zadania — za

zgoda Zamawiajgcego,
10 \
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c) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn
o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia warunkoéw w zakresie nie mniejszym niz wymagane w SIWZ,

d) zmiany przepisow prawa istotnych dla postanowien zawartej umowy,

e) ustawowa zmiana stawki podatku VAT - do faktur wystawionych po jej zmianie podatek
VAT zostanie obliczony w obowigzujgcej stawce, bez koniecznosci Zmiany umowy.

f) zmiany banku obstugujacego Zamawiajacego lub Wykonawce.

g) zmiany wynagrodzenia naleznego Woykonawcy spowodowanego koniecznoscig
usunigcia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cia zZmiany umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w pkt. 2, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i wystapienia z wnioskiem o dokonanie
wskazanej zmiany.

§18
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy ustawy

Prawo Zaméwien Publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy

wiasciwe dla przedmiotu zamowienia.

§19
Rozwigzywanie sporéw

1. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykonawca
dotozg wszelkich staran, aby rozwigza¢ je pomiedzy sobg w sposéb polubowny w terminie
nie dtuzszym niz 30 dni.

2. Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych sporow, ktorych Strony
nie rozwigzg w sposob, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wilasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§20
Postanowienia koricowe
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*w przypadku zawarcia umowy na zad. 12 i 13 paragraf 5 umowy zostanie skreslony.



