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Zatacznik nr 3 do SIWZ

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY

§1
Przedmiot umowy

. Przedmiotem umowy JESt ... ..o
. Zakres przedmiotu umowy okreslonegow ust. 1 okredla: ....................................

§2

Termin realizacji
Termin wykonania przedmiotu umowy:
a) rozpoczecie robot - od dnia 03.03.2014r.
b) zakonczenie czesci technologicznej — do dnia 29.08.2014r.
c) zakonczenie robot wraz z renowacja terenu — do dnia 15.11.2014r.
Za date zakonczenia robét uwaza sig date odbioru przez Zamawiajacego robét budowlanych,
potwierdzong pisemnym protokotem odbioru koricowego.

§3
Obowiazki Zamawiajgcego
. Do obowigzkéw Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do dnia 03.03.2014r.
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
c) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy;,
d) kontrola dostarczanych materiatéw i urzadzen,
e) przeprowadzanie odbioru wykonanych robot,
. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sie
na placu robét w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania robét zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa budowlanego, aktami
prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno — budowlanymi,
normami, zasadami wiedzy technicznej, umowa oraz dokumentacja projektowa
i STWIORB.

b) urzadzenia terenu budowy oraz zaplecza (w porozumieniu z Zamawiajacym) wraz
z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody do zaplecza robét (wedtug wiasnych
potrzeb);

c) Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania terenu budowy po
zakonczeniu rob6t budowlanych w stanie uporzadkowanym oraz do demontazu
ewentualnych obiektow tymczasowych, nie pozniej niz w dniu odbioru koricowego robét,

d) oznakowania terenu budowy tablicami informacyjnymi,

e) wykonania i utrzymania w nalezytym stanie oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

f) utrzymania terenu budowy i zaplecza robét w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osab,

g) utrzymania w ciagtej czystosci jezdni, chodnikéw, placéw itp. na terenie budowy i w jego
bezposrednim sasiedztwie,

h) umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu
i dojscia do wszystkich obiektéw i posesji zlokalizowanych wzdiuz terenu, na ktérym
realizowany bedzie przedmiot niniejszej umowy,
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i) poniesienia kosztow zwigzanych z wyptata odszkodowan za szkody, ktére powstana
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy;,

j) przestrzegania przepisow prawa w zakresie ochrony srodowiska naturalnego,

k) ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogélnego porzadku na
terenie budowy,

[) usunigcia i zagospodarowania odpaddw powstatych w wyniku realizacji robét,

m) uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu robdt i prowadzenia robét zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem.

. Wykonawca oéwiadcza, ze dysponuje niezbednym do realizacji zamdéwienia personelem

posiadajgcym stosowne uprawnienia miedzy innymi: kierownikiem budowy,

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatéw i urzadzen

niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku

z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz spowodowane wykonaniem

i wykonywaniem przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow

bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robot

wiasciwych zabezpieczen wynikajgcych z przepiséw bhp i ppoz.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzern podziemnych oraz

zapewni ich wiasciwe oznaczenie, ogrodzenie w sposob trwaly i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac.

. Wykonawca os$wiadcza, ze przejmuje na siebie peing odpowiedzialnos¢ za prawidiowe

wykonanie przedmiotu zamoéwienia na podstawie dokumentacji.

§5
Gospodarka odpadami
. Wykonawca jest wytwércg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia roboét,
w tym odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace
z ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr39, poz. 251 ze zm.),
a w szczegolnosci opisane w rozdziale 4 ustawy oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).
. Przy realizacji niniejszego zamowienia, odpadami sg materiaty pochodzace z ewentualnych
rozbiorek i robot ziemnych. Wykonawca jest zobowiazany do zagospodarowania odpaddéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w ramach ceny ofertowej. Karte przekazania odpaddéw
do uprawnionego podmiotu nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu.

§6
Materiaty
. Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢c wymogi, ktére okresla art. 5 ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 ze zm.), art. 10 ustawy Prawo
budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), odpowiadaé¢
normom oraz posiadac stosowne atesty.
. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty
techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéow do stosowania.
. Jezeli w dokumentacji projektowej znajduje sie przywotany jakikolwiek znak towarowy, patent
czy pochodzenie — nalezy przyjac, ze Zamawiajacy podat taki opis jako przyktadowy i dopusz-
cza skfadanie ofert rownowaznych o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych
nie gorszych niz te podane pod pojeciem typu (zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp).
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§7
Odzysk materiatéw z demontazu

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z Zamawiajacym protokotu odzysku ma-
teriatdw z demontazu. Elementy sieci cieplnej nadajace sie do dalszego uzytku Wykonawca
przekaze do magazynu Zamawiajgcego wraz z protokotem.
Ztom stalowy z demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dostarczy do wytypowane-
go przez Zamawiajgcego punktu skupu, a kwit wagowy dostarczy do Inspektora Nadzoru Za-
mawiajgcego do czwartku kazdego tygodnia.
Za utracony i nierozliczony ztom Zamawiajacy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie iloéciowe ma-
teriatow nadajacych sie¢ do dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru korncowego
przedmiotu zamowienia.

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy

. Strony ustalaja, ze za realizacje przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy w wysokosci:
.zt brutto (stownie brutto: ................................... ), w tym warto$¢ netto:
: . ZHLEIOWINES oovnssnmnnsininss e waisms ztotych) oraz nalezny VAT 23 %.
Wynagrodzenle za wykonane i potwierdzone przez Strony protokotem odbioru korcowego
wykonanie przedmiotu umowy zaptacone bedzie na podstawie faktury VAT. Do faktury nalezy
dotgczy¢ oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu naleznosci za prace wykonang przez
podwykonawcow, jesli wykonywali oni cze$¢ zaméwienia.
Dopuszcza sie fakturowanie czesciowe raz w miesigcu na podstawie protokotu odbioru robét
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé
80 % wartosci przedmiotu zamoéwienia.
Faktura koncowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot.
Wykonawca razem z fakturg przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie wykonanych
rob6t oraz oswiadczenia Podwykonawcoéw, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace
zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia zaptaty za prace wykonane przez
podwykonawcow, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewdw, potwierdzone ,za
zgodno$¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw bedzie skutkowaé wstrzymaniem
ptatnosci do czasu ich dostarczenia.

. Zaptata naleznosci nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze,

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur
wraz z podpisanymi przez strony oryginatami protokotéw odbiorow.

Nalezne wynagrodzenie bedzie ptatne na konto bankowe  Wykonawcy
N s s v P 0 RO T A A S TR TSIk e S e et et o e e s
W wynagrodzeniu ustalonym w oparciu o cene ofertowa okreslong w ust. 1 mieszcza sie
wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy w tym w szczegdlnosci: koszty opinii,
zatwierdzen, ewentualnych decyzji i postanowiert administracyjnych, koszty robot
przygotowawczych, porzadkowych, oznakowania, zajecia pasa drogowego, przygotowania
ewentualnych tras dojazdow do miejsca robdt, zagospodarowania placu robot, utrzymania i
likwidacji zaplecza robot, optaty za transport odpadéw i ich sktadowanie, koszty zwigzane z
utylizacja materiatow pochodzacych z robot ziemnych, itp.

. W przypadku gdy bezposrednio kosztami czynno$ci wymienionych w ust 7 bedzie obcigzony

Zamawiajgcy, to Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu tych kosztéw Zamawiajgcemu.
Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg byé konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robdt, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy
zwigzanych z bfednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze dokonac cesji naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na rzecz
0s06b trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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11. Strony postanawiaja, ze w razie odstgpienia lub rozwigzania umowy, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmujac wycene elementéw robét
z harmonogramu oraz procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.

§9
Podwykonawcy

1. Najpozniej 14 dni przed wejsciem podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu 1 egz. umowy zawartej z podwykonawca, w ktorej strony jednoznacznie
okreslg m.in.: przedmiot umowy, strony umowy, termin wykonania, warunki odbioru i rozliczen,
sposob zaptaty za wykonang i odebrang prace.

2. Jezeli Zamawiajacy nie wyrazi sprzeciwu w terminie 14 dni, uznaje sie, ze akceptuje
Podwykonawce.

3. Podwykonawca po wykonaniu i odebraniu przedmiotu umowy ztozy Zamawiajacemu
o$wiadczenie, o dokonaniu catkowitego rozliczeniu z Wykonawca.

4. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

5. Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami poza
wypadkiem przewidzianym w art. 647" § 5 kodeksu cywilnego.

6. Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych
robdt lub dostarczonych materiatéw obejmujace okres diuzszy niz okres gwarancyjny ustalony
w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu
nieodptatnie korzysci ptyngce z tych zobowigzan.

7. Podwykonawca nie moze zleci¢ wykonania robot innym (dalszym) Podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§10
Nadzér inwestorski i kierownictwo robot

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIORB, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami
technicznymi, prawem budowlanym i sztukg inzynierska.

2. Do petnienia nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy WYZNacza .................ovvoeoiie
Wykonawca wyznacza kierownika budowy w 0sobie ...

3. Zamawiajagcy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru, o ktérym mowa w § 10 ust. 2.
Zamawiajacy o takiej zmianie zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce na 7 dni przed
planowana zmiana. Zmiana taka winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robét i nie wymaga
aneksu do umowy.

4. Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika budowy o ktérym mowa w § 10 ust. 3.
Wykonawca o takiej zmianie zobowigzany jest powiadomi¢ na 7 dni przed planowang zmiang
oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego, ktéry dokona weryfikacji czy dana osoba spetnia
wymagania okreslone w SIWZ. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy
i nie wymaga aneksu do umowy.

§11
Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela gwaranciji:

a) dla sieci cieptowniczych - na wykonane prace budowlane na okres .......... miesiecy, a na
materiaty preizolowane oraz pozostate materialy i urzadzenia na okres zgodny z kartami
gwarancyjnymi ich producentéw.

b) dla weztéow cieplnych wraz z zabudowanymi urzadzeniami i montazem - na okres
.......... miesiecy.

2. Strony rozszerzajg okres regkojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze realizowaé
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Bieg terminu
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig od daty odbioru korncowego robét budowlanych.
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Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa w
przypadkach okreélonych w art. 581 § 1 § 2 kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego wady lub w innym technicznie
mozliwym uzgodnionym przez strony terminie. Powyzszy obowigzek Wykonawcy dotyczy
rowniez usuwania wad z tytutu rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji takze po uptywie
terminow rekojmi i gwarancji, jezeli notyfikowat wade przed uptywem tych terminow. W tym
wypadku roszczenia zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku od daty zgtoszenia reklamacii.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

Usunigcie wad winno byC stwierdzone protokolarnie po zgtoszeniu pisemnym usuniecia wad
przez Wykonawce.

Zlecenie wykonania czesci robdét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca udziela gwarancii i rekojmi na roboty wykonywane przez podwykonawcéw.

10. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen

= N

wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych
przepisdw Kodeksu Cywilnego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i gwarancii jakosci.

§12
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Pzp, czego nie mozna byto przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od

powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac

jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Jezeli Wykonawca opé6znia sig z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy

tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukoriczy¢ w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy
odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa,

Zamawiajgcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé

w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu

Zamawiajgcy moze od umowy odstapic.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego rozpocznie

sporzadzanie protokotu inwentaryzacji rob6t w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia

ustania umowy.

. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji. Strony postanawiaja, ze
w razie konieczno$ci przerwania prac stanowigcych przedmiot umowy, z przyczyn
niezaleznych od Stron, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace,
przyjmujac wyceng zamknigtych elementéw robot z harmonogramu oraz procentowy stan ich
zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego
zabezpieczenia rob6t do czasu protokolarnego przekazania jej Zamawiajacemu

§13
Zasady odbioru robét budowlanych
. Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

W



INFRASTRUKTURA I PEC Sp. z 0.0.
| SRODOWISKO I I TYCHY UNIA EUROPEISKA
KABODONA STIATECIA YOO FUNDUSZ SPOINOSCI

2. Odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie trzech dni
od daty zgtoszenia zamawiajgcemu. Jezeli inspektor nadzoru uzna odbior robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce
lub wpisem do dziennika budowy.

3. Wykonawca, na zadanie inspektora nadzoru, ma obowigzek odkry¢ elementy niezbedne do
zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru o gotowosci robét do
odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

4. Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego robét budowlanych w terminie do 10 dni od daty
zawiadomienia przez wykonawce ze wszystkie roboty sg ukonczone i gotowe do odbioru.
Do odbioru koricowego Wykonawca przediozy wszystkie niezbedne dokumenty jak atesty,
certyfikaty na wbudowane materiaty, dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami
potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. Odbidr korncowy polegaé bedzie na ocenie
llosci i jakosci wykonanych robot pod wzgledem zgodnosci dokumentacijg projektowa, STWIORB
i zatwierdzonymi zmianami.

5. Odbioru koncowego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powotana przez
Zamawiajgcego.

6. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

- zazadac usunigcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

- odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad i w tym przypadku za ,date zakonczenia robot”
uwazac sie¢ bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
robot,

b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze: obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wydtuzy¢ okres gwarangji,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy.

7. Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, beda
zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

8. Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone wady i
usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — do czasu ich usuniecia. Po odbiorze robét
i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunigciem wad i usterek moga sie
odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajgcego.

9. W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.

11. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladéw przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rekojmi
i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych wad.

12. W razie wystapienia wad, Zamawiajgcy wyznacza termin ich usunigcia. W takim przypadku termin
gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich usunigcia lub ulega przediuzeniu (art. 581
k.c.).

§14
Harmonogram

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem.
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2. Na 3 dni przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram robét obejmujgcy terminy przerw w dostawie
c.w.u. przy zabudowie weztow cieplnych.

3. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1i 2, w ciagu 3 dni od
daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciaggu 3 dni.

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

§15
Kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastepujacych

tytutow i w podanych wysokosciach:

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 %
wartosci brutto przedmiotu umowy,

b) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, w wysokosci
0,1 % wartosci brutto przedmiotu umowy, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy,

c) za nie usunigcie wad stwierdzonych w czasie odbioru koricowego, lub ujawnionych w
okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu umowy
za kazdy dzien liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za nie usunigcie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umowne] zostanie
podwyzszona do 0,2 % wartosci brutto przedmiotu umowy, za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu dodatkowego,

2. Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci
10 % wartosci brutto przedmiotu umowy.

3. Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt d), Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robét w catosci
Wykonawce.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

5. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strone drugg z zadaniem zaptaty.

§ 16
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzujg si¢ do ochrony udostepnionych danych osobowych,
w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych $rodkéw ochrony danych osobowych
przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997
r. 0 ochronie danych osobowych z pézn. zm. (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pézn.
zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunkéw technicznych
I organizacyjnych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia informatyczne stuzace do
przetwarzania danych (Dz.U. nr 100, poz. 1024).

2. Wykonawca i Zamawiajacy oswiadczajg, ze pracownicy posiadajacy dostep do danych
osobowych Stron umowy znajg przepisy dotyczace ochrony danych osobowych oraz beda
posiadacC stosowne upowaznienia wydane przez Administratora Danych upowazniajace do
przetwarzania danych osobowych.

3. Wykonawca i Zamawiajacy oswiadczajg, ze dane osobowe Stron umowy zostang
wykorzystane wytgcznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
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§17
Zmiany w umowie

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy,
jezeli zmiany bedg korzystne dla Zamawiajacego lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian
wynikac¢ bedzie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
a w szczegolnosci zmiany postanowierh umowy moga dotyczyé:

1)

a)

b)

C)

d)

2)
a)

)
9)

zmiany terminu wykonania zamoéwienia w nastepujgcych przypadkach:

wystapienia ,sity wyzsze]" oznaczajacej wydarzenie nagte i nieprzewidywalne,
pozostajace poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy,
a powodujgce niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu,

zmian istotnych przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujacych
koniecznos¢ dostosowania dokumentacji projektowej do zmiany przepiséw, ktére
nastapity w trakcie realizacji zamoéwienia,

koniecznosci usunigcia btgedow, wad lub wprowadzenie zmian w dokumentac;i
projektowej,

niezawinionych przez Wykonawce opdznien w uzyskaniu wymaganych pozwolen,
uzgodnien, decyzji lub opinii innych organéw, niezbednych do uzyskania koniecznych
pozwolen,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadze-
nie robot budowlanych ktérych prowadzenie zgodnie z technologig ich wykonania jest
znacznie utrudnione,

wydtuzenia w zwigzku z faktem wystapienia zdarzer na ktoére strony nie maja wptywu,
a ktére uniemozliwiajg przy normalnym tempie prac wykonanie umowy w terminie.

w pozostatym zakresie zmiany do umowy moga dotyczy¢ nastepujacych okolicznosci:
zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego na skutek zdarzen
losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty
stanowiska. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy moze nastgpié wylacznie
pod warunkiem okazania uprawnien co najmniej rownowaznych,

zmiany podwykonawcéw w tym podwykonawcow na zasobach, ktérych Wykonawca
opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu pod warunkiem,
ze nowy podwykonawca wykaze spetfnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym
niz wymagane w SIWZ lub wigczenie nowego podwykonawcy do realizacji zadania — za
zgoda Zamawiajgcego,

wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn
o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wymagane w SIWZ,

zmiany przepisow prawa istotnych dla postanowiern zawartej umowy,

ustawowa zmiana stawki podatku VAT — do faktur wystawionych po jej zmianie podatek
VAT zostanie obliczony w obowigzujgcej stawce, bez koniecznosci zmiany umowy.
zmiany banku obstugujgcego Zamawiajacego lub Wykonawce,

zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy spowodowanego koniecznoscig
usunigcia bteddw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;

2. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany umowy z przyczyn,
o ktorych mowa w pkt. 2, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania
o tym fakcie Zamawiajgcego i wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

§18
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy
wiasciwe dla przedmiotu zaméwienia.
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§19
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykonawca
dotozg wszelkich staran, aby rozwiazac je pomiedzy soba w sposéb polubowny.
2. Sadem powszechnym wtasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych sporéw, ktérych Strony nie
rozwigzg w sposob, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 20

Postanowienia kornicowe
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



