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Zatacznik nr 3 do SIWZ

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY

§1

Przedmiot umowy

Przed mittemy UINOWY JEE .. - o noonns snnsnsama i 05560 550000 0 B oo 50553 s a2 00 YRR ¥ 100
. Zakres przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 okresla: ...

§2

Termin realizacji

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:
Osiedle £.-2:
- rozpoczecie robot — 21.07.2014r.
- zakohczenie czesci technologicznej sieci ¢.0. — do dnia 29.08.2014r.
- zakoriczenie montazu i uruchomienia 18 szt. weztow cieplnych — do dnia 15.09.2014r.
- zakonhczenie robot wraz z renowacjg terenu — do dnia 31.10.2014r.
Osiedle £-1:
- zakonczenie czesci technologicznej sieci ¢.o., montazu i uruchomienia 6 szt. weziow cieplnych wraz
z renowacja terenu — do dnia 20.05.2015r.
2 Za date zakonczenia rob6t uwaza sie date odbioru przez Zamawiajgcego robot budowlanych,
potwierdzong pisemnym protokotem odbioru koncowego.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)

c)

h)

dostarczenie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowe i dziennikiem budowy,
protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy podczas ktorego przedstawiciel
Zamawiajacego poinformuje Wykonawce o ewentualnych zagrozeniach i wskaze miejsca
istniejacych zaworow odcinajgcych liniowych oraz wytacznikow energii elektrycznej,
poinformowanie Wykonawcy o powotanym inspektorze nadzoru,

kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

kontrola dostarczanych materiatéw i urzadzen,

odbidr robot zanikajgeych i i ulegajgcych zakryciu,

odbiory czesciowe i odbiér koncowy przedmiotu umowy,

zapiaty naleznego wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce si¢ na
placu rob6t w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sig do:
a) prowadzenia robot przez pracownikow posiadajgcych aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne, inne

odpowiednie uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, badania lekarskie, w tym
psychologiczne oraz przeszkolonych w zakresie obowigzujacych przepisow BHP i P.poz.,
wyposazenia swoich pracownikéw w odziez, obuwie i sprzet ochrony osobistej w zaleznosci od
wystepujgcych warunkow i zagrozen,

wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, aktami prawnymi
wiasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, przepisami techniczno — budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy technicznej, umowa oraz dokumentacjg projektowg i STWIORB,

urzadzenia terenu budowy oraz zaplecza (w porozumieniu z Zamawiajgcym) wraz
z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz sanitariatami (wediug wiasnych potrzeb),
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e) Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania terenu budowy po zakoriczeniu
robot budowlanych w stanie uporzadkowanym oraz do demontazu ewentualnych obiektow
tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu odbioru korcowego robot,

oznakowania terenu budowy tablicami informacyjnymi,

wykonania i utrzymania w nalezytym stanie oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

utrzymania terenu budowy i zaplecza robot w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo

pracownikéw i osob postronnych,

i) utrzymania w ciaggtej czystosci jezdni, chodnikow, placow itp. na terenie budowy i w jego
bezposrednim sgsiedztwie,

j) umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu
i dojécia do wszystkich obiektéw i posesji zlokalizowanych wzdtuz terenu, na ktérym realizowany
bedzie przedmiot ninigjszej umowy,

k) poniesienia kosztéw zwigzanych z wypfatg odszkodowan za szkody, ktére powstang
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

l) przestrzegania przepiséw prawa w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego,

m) ochrony mienia, zabezpieczenia P.poz., nadzoru BHP i utrzymania ogéinego porzadku na terenie
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budowy,
n) usuniecia i zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji robot,
o) uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu robot i prowadzenia robét zgodnie

z zatwierdzonym harmonogramem.

. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje niezbednym do realizacji zamowienia personelem

posiadajgcym stosowne uprawnienia migdzy innymi: kierownikiem budowy,

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze uzyty do wykonania przedmiotu umowy sprzet (maszyny, urzgdzenia,
elektronarzedzia, rusztowania itp.) jest dopuszczony do uzytkowania, do ruchu, posiada aktualne,
zgodne z przepisami badania techniczne oraz $rodowiskowe, jest w peini sprawny i znajduje sie
w stanie zapewniajgcym realizacje przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wypadki | szkody powstale w zwigzku

z nieprawidiowym  oznakowaniem terenu budowy oraz spowodowane  wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie | przestrzeganie warunkow

bezpieczeristwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robot
wiasciwych zabezpieczen wynikajgcych z przepisow bhp i ppoz.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrong instalacji i urzgdzen podziemnych oraz zapewni ich

wiasciwe oznaczenie, ogrodzenie w sposob trwaly i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
wykonywanych prac.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przejmuje na siebie petng odpowiedzialno$¢ za prawidiowe wykonanie

przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez caty okres realizacji umowy. Przed podpisaniem umowy
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kopie aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy). W trakcie
realizacji umowy na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ kopie
aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy).

§5

Gospodarka odpadami

. Wykonawca jest wytworca wszystkich odpadow powstalych w wyniku prowadzenia robét, w tym

odpadéw  niebezpiecznych. Na  Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki  wynikajgce
z ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 21), oraz Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2001r. nr 112, poz. 1206).

Przy realizacji niniejszego zamowienia, odpadami sg materiaty pochodzgce z ewentualnych rozbidrek
i robot ziemnych. Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w ramach ceny ofertowej. Karte przekazania odpadéw do uprawnionego
podmiotu nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu.
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§6
Materialy

Zakupione i wbudowane materialy muszg speinia¢ wymogi, ktére okresla art. 5 ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 ze zm.), art. 10 ustawy Prawo
budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tj. Dz.U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 ze zm.), odpowiada¢ normom
oraz posiadac stosowne atesty.

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne
i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do stosowania.

Jezeli w dokumentacji projektowej znajduje sie przywotany jakikolwiek znak towarowy, patent czy
pochodzenie — nalezy przyjaé, ze Zamawiajgcy podat taki opis jako przykiadowy i dopuszcza
zastosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych o parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i uzytkowych nie gorszych niz te podane pod pojgciem typu.

§7

Odzysk materiatéw z demontazu

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z Zamawiajacym protokofu odzysku materiatow
z demontazu. Elementy sieci cieplnej nadajace sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do
magazynu Zamawiajgcego wraz z protokotem.

Zlom stalowy z demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do wytypowanego przez
Zamawiajgcego punktu skupu, a kwit wagowy wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy do
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego do czwartku kazdego tygodnia. Na podstawie kwitu wagowego
Zamawiajacy wystawia fakiure dla punktu skupu.

Za utracony i nierozliczony ztom Zamawiajacy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie ilosciowe materiatow
nadajgcych sie do dalszego uzytku i ziomu jest warunkiem odbioru koricowego przedmiotu
zamowienia,

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalaja, ze za realizacje przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy w wysokosci:
R zh Netto, SIOWNIE: ... i
s ZE DEUTED, STIOWNIEY s suvvsoms s siom s s s 08 00 § 5ot 608 58 P G 35
Wynagrodzenie za wykonane i potwierdzone przez Strony protokotem odbioru koficowego wykonanie
przedmiotu umowy zaptacone bedzie na podstawie faktury VAT.
Dopuszcza sie fakturowanie czeéciowe raz w miesigcu na podstawie protokotu odbioru robét
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 80 %
wartosci przedmiotu zamoéwienia. Faktura koncowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego robot.
Zaptata naleznosci nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur wraz
z podpisanymi przez strony oryginatami protokotéw odbiorow.
Nalezne wynagrodzenie bedzie pfatne na konto bankowe Wykonawcy nr: ...
W wynagrodzeniu ustalonym w oparciu o ceng ofertowg okreSlong w ust. 1 mieszczg sie wszystkie
koszty wykonania przedmiotu umowy w tym w szczegolnosci: koszty opinii, zatwierdzen,
ewentualnych decyzji i postanowien administracyjnych, koszty robdt przygotowawczych,
porzagdkowych, oznakowania, organizacji ruchu, zajecia pasa drogowego, przygotowania
ewentualnych tras dojazdéw do miejsca robot, zagospodarowania placu robot, utrzymania i likwidacji
zaplecza robot, opfaty za transport odpadéw i ich skiadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg
materiatow pochodzacych z robot ziemnych, itp.
W przypadku gdy bezposrednio kosztami czynnosci wymienionych w ust 6 bedzie obcigzony
Zamawiajacy, to Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu tych kosztow Zamawiajacemu.
Wykonawca o$wiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktore mogg by¢ konieczne do prawidiowej
wyceny wartosci robdt, gdyz wyklucza sie mozliwo$é roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy.
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Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na rzecz 0sob

trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg, ze w razie odstapienia lub rozwigzania umowy, Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy
tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmujac wycene elementow robot z harmonogramu oraz
procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez strony.

§9

Podwykonawcy

Nastepujacale czes¢/i (zakres) zaméwienia zostanie/g zlecona/e podwykonawcy/om:
a) robota budowlana polegajgca Na ... / ktérg wykona
w......... (podac nazwe i adres podwykonawcy, o ile jest znany);

lub; brak czesci zamowienia, ktora zostanie zlecona podwykonawcy.

Na podang w ust. 1 cze$¢ (zakres) zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
z podwykonawca umowy w formie pisemne;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Tresé projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktore przedmiotem sg roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni (liczac od dnia
nastepnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiajacego) nie zgtosi na pismie zastrzezen
oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie
w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza sig¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 7 nie dotyczy umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy polegajgce na ...................... lub ustugi
polegajace na ................oeeee. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zi.

Wykonanie czesci przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie. W szczegélnosci Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zaméwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 tej
ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
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12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czg$ci zamdwienia podwykonawcy,
Wykonawca odpowiedzialny jest za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg. Termin
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ diuzszy niz 25 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

13. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci lub catosci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz przedtozonych Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 13, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaplaty.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczacych bezposredniej zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, stosuje
sig przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.
907, z pézn.zm.).

§10
Nadzoér inwestorski i kierownictwo robot

1. Wykonawca zobowiagzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWIORB, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, prawem
budowlanym i sztukg inzynierska.

2. Do petnienia nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru: ............. ............
Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy w osobie: ... e

3. Zamawiajgcy moze dokonaé¢ zmiany inspektora nadzoru, o ktérym mowa w § 10 ust. 2. Zamawiajgcy
o takiej zmianie zobowiazany jest powiadomi¢ Wykonawce na 7 dni przed planowang zmiang. Zmiana
taka winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robot i nie wymaga aneksu do umowy.

4. Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika budowy o ktérym mowa w § 10 ust. 3. Wykonawca
o takiej zmianie zobowigzany jest powiadomi¢ na 7 dni przed planowang zmiang oraz uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego, ktory dokona weryfikacji czy dana osoba spetnia wymagania okreslone
w SIWZ. Zmiana ta winna byé dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
UMOwY.

§11
Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres:
a) ..........miesiecy w zakresie sieci i przytaczy cieplnych, a na materiaty preizolowane oraz
pozostate materiaty i urzgdzenia na okres zgodny z kartami gwarancyjnymi ich producentdw.

b) ...............miesigce na wezly cieplne wraz z wszystkimi zabudowanymi urzadzeniami, montazem
i uruchomieniem.

Kopie kart gwarancyjnych Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajgcemu.
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Strony rozszerzajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze realizowac
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Bieg terminu gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego robét budowlanych.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 § 1 § 2 kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia ujawnionych wad bezpfathie
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub w innym technicznie mozliwym
uzgodnionym przez strony terminie. Powyzszy obowigzek Wykonawcy dotyczy réwniez usuwania wad
z tytutu rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji takze po uplywie terminéw
rekojmi i gwarancji, jezeli notyfikowat wade przed uptywem tych terminow. W tym wypadku roszczenia
zamawiajacego wygasajg w ciggu roku od daty zgloszenia reklamaciji.

Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢ zwiazanych
z tym kosztow.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie po zgloszeniu pisemnym usunigcia wad przez
Wykonawce.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca udziela gwaranc;i i rekojmi na roboty wykonywane przez podwykonawcow.

10.Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wynlkiych

z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepisow
Kodeksu Cywilnego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§12

Odstapienie od umowy przez Zamawiajagcego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byio przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofal go ukonhczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢
jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu  wykonania i wyznaczyé
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
od umowy odstagpic.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego rozpocznie sporzgdzanie
protokofu inwentaryzacji robét w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy,
ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji. Strony postanawiajg, ze w razie
koniecznoséci przerwania prac stanowigcych przedmiot umowy, z przyczyn niezaleznych od stron,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmujac wycene
zamknietych elementéw robot z harmonogramu oraz procentowy stan ich zaawansowania ustalony
protokolarnie przez strony.
W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia
robét do czasu protokolarnego przekazania jej Zamawiajacemu

§13
Zasady odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbior winien byé przeprowadzony niezwioczhie, nie pdézniej jednak niz w terminie 3 dni
od daty zgtoszenia zamawiajgcemu. Jezeli inspektor nadzoru uzna odbidr robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce lub wpisem
do dziennika budowy.
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3. Wykonawca, na zadanie inspektora nadzoru, ma obowigzek odkry¢ elementy niezbedne do zbadania
robot, o ile wezesniej nie informowat inspektora nadzoru o gotowosci robét do odbioru, a nastepnie na
wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

4, Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego robét budowlanych w terminie do 10 dni od daty

zawiadomienia przez Wykonawce ze wszystkie roboty sg ukoriczone i gotowe do odbioru.

Do odbioru koricowego Wykonawca przedtozy wszystkie niezbgdne dokumenty jak atesty, certyfikaty na

wbudowane materiaty, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez

Projektanta i Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych

robot pod wzgledem zgednosci z dokumentacjg projekiowa, STWIORB i zatwierdzonymi zmianami.

Odbioru koncowego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powotana przez Zamawiajacego.

W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:

- zazgdac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
- odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym przypadku za ,date zakonczenia robot” uwazaé sie
bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:

- jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze: obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wydtuzy¢ okres gwaranciji,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy.

7. Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, bedg zawarte
w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy w trakcie czynnoici odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone wady i usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu ich usuniecia. Po odbiorze robodt
i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunigciem wad i usterek moga sie odbyé
jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajgcego.

9. W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdola ich usungé w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac jednoczesnie wyznaczenia

terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.

11. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladow przedmiotu umowy pc odbiorze w okresie rekojmi

i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usunigcia tych wad.

12. W razie wystapienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin ich usuniecia. W takim przypadku termin

gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich usuniecia lub ulega przediuzeniu (art. 581 k.c.).

oo

§ 14
Harmonogram
1. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego

harmonogramem.

2. Na 3 dni przed przekazaniem terenu budowy Woykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram robét.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 2, w ciagu 3 dni od daty
przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 3 dni.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

§ 15
Kary umowne
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujacych tytutow
i w podanych wysokosciach:
1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wartosci
brutto przedmiotu umowy,
b) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,1%
wartosci brutto przedmiotu umowy, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
wykonanie przedmiotu umowy,
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c) za nie usuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, lub ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1% warto$ci brutto przedmiotu umowy za kazdy dzien liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

d) za nie usuniecie wad w terminie dodatkowym, wysokos¢ kary umownej zostanie podwyzszona do
0,2% wartosci brutto przedmiotu umowy, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu dodatkowego,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w wysokosci 1 000 zt.,

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 1 000 zf.,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 500 zt.

Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 10%
wartosci brutto przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt d), Zamawiajgcy moze

zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot w catosci Wykonawee.

Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupeiniajgcego

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

Kara umowna zostanie zaptacona przez strong, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie

14 dni od daty wystgpienia przez strone druga z zadaniem zaptaty.

§ 16

Ochrona danych osobowych
Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzujg sie do ochrony udostepnionych danych osobowych, w tym
do stosowania organizacyjnych i technicznych $rodkow ochrony danych oscbowych przetwarzanych
w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych z pézn. zm. (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentaciji
przetwarzanych danych osobowych oraz warunkow technicznych i organizacyjnych jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia informatyczne siuzace do przetwarzania danych (Dz.U. nr 100, poz. 1024).
Wykonawca i Zamawiajacy o$wiadczajg, ze pracownicy posiadajgcy dostep do danych osobowych
Stron umowy znajg przepisy dotyczace ochrony danych osobowych oraz bedg posiada¢ stosowne
upowaznienia wydane przez Administratora Danych upowazniajgce do przetwarzania danych
osobowych.
Wykonawca i Zamawiajagcy oswiadczajg, ze dane osobowe Stron umowy zostang wykorzystane
wylacznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

§ 17
Zmiany w umowie

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy, jezeli

zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika¢ bedzie
z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy,
a w szczegdlnosci zmiany postanowier umowy moga dotyczyc:

1) zmiany terminu wykonania zamoéwienia w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpienia ,sity wyzsze|" oznaczajgcej wydarzenie nagte i nieprzewidywalne, pozostajgce
poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce
niemozliwo$¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym  brzmieniu,

b) zmian istotnych przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych
koniecznosé¢ dostosowania dokumentacji projektowej do zmiany przepisow, kitore nastgpity
w trakcie realizacji zamowienia,

c) koniecznosci usuniecia btedéw lub wad w dokumentacji projektowe;j,

d) niezawinionych przez Wykonawce opéznienn w uzyskaniu wymaganych, uzgodnien, decyzji
lub opinii innych organéw, niezbednych do uzyskania koniecznych pozwolen,

e) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét budowlanych ktérych prowadzenie zgodnie z technologig ich wykonania jest znacznie
utrudnione,

f) wydluzenia w zwigzku z faktem wystgpienia zdarzen na ktére strony nie majg wptywu, a ktore
uniemozliwiajg przy normalnym tempie prac wykonanie umowy w terminie.
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2) w pozostalym zakresie zmiany do umowy mogg dotyczy¢ nastepujacych okolicznosci:

a) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego na skutek zdarzen
losowych, zmian kadrowo — personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty
stanowiska. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy moze nastgpi¢ wylgcznie
pod warunkiem okazania uprawnier co najmniej rownowaznych,

b) zmiany podwykonawcow w tym podwykonawcow na zasobach, ktorych Wykonawca
opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca wykaze speinianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wymagane w SIWZ
lub wigczenie nowego podwykonawcy do realizacji zadania — za zgodg Zamawiajgcego,

c) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy Iub podwykonawcy z przyczyn
o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia warunkow w zakresie nie mniejszym niz wymagane w SIWZ,

d) zmiany przepisow prawa istotnych dla postanowien zawartej umowy,

e) ustawowa zmiana stawki podatku VAT — do faktur wystawionych po jej zmianie podatek VAT
zostanie obliczony w obowigzujgcej stawce, bez koniecznoéci zmiany umowy.

f) zmiany banku obstugujacego Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy spowodowanego konieczno$cig usunigcia
btedow lub wad w dokumentacji projektowej lub udzielenia Wykonawcy robot budowlanych
zamowien dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym.

2. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujgcych koniecznos$cig zmiany umowy z przyczyn,
o ktérych mowa w pkt. 2) Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego poinformowania o tym
fakcie Zamawiajgcego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

§18
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgedg mialy zastosowanie przepisy ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy wiasciwe dla
przedmiotu zaméwienia.

§19
Rozwigzywanie sporéw
1. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy i Wykonawca dofozg
wszelkich staran, aby rozwigza¢ je pomiedzy sobg w sposéb polubowny.
2. Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych sporéw, ktérych strony nie
rozwiazg w sposob, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie sgd powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 20

Postanowienia korncowe
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



