



Oznaczenie sprawy: 50/PN/IN/Z/X/2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Część I

Likwidacja kotłowni Wilkowyje w Tychach.

Podłączenia dzielnic Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego – sieci ciepłownicze w/p. Zadanie 1

Budowa sieci ciepłowniczych w.p. 2*Dn 250/450 od pkt X w rejonie ulicy Browarowej do pkt Y w rejonie potoku Wilkowyjskiego.

Część II

Likwidacja kotłowni Wilkowyje w Tychach.

Podłączenia dzielnic Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego – sieci ciepłownicze w/p. Zadanie 3A – część II

Budowa sieci ciepłowniczych wp 2xDn250/450 od projektowanej pompowni pkt „T” do pkt „X” w rejonie ul. Browarowej w Tychach.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póź. zm.) bezpośrednio przed otwarciem ofert odczytano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia t.j:

Część I: 1 768 673,08 PLN - brutto.

Część II: 2 066 322,20 PLN - brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia otwarcia: 18.12.2017 r.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto w PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Isopius Polska Sp. z o.o. 40-599 Katowice ul. Żelazna 43.	Część I 1 859 875,19 PLN Część II 1 474 831,58 PLN	Zgodnie z SIWZ	Część I Na wykonane prace budowlano-montażowe oraz użyte materiały i armaturę 120 miesięcy. Część II Na wykonane prace budowlano-montażowe oraz użyte materiały i armaturę 120 miesięcy.	Zgodnie z SIWZ



2.	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Płaska 4-10.	Część I 2 194 320,00 PLN	Zgodnie z SIWZ	Na wykonane prace budowlano-montażowe oraz użyte materiały i armaturę 120 miesięcy.	Zgodnie z SIWZ
3.	Przedsiębiorstwo „RURBET” Sp. z o.o. 45-920 Opole ul. Energetyków 2	Część I 1 555 415,97 PLN	Zgodnie z SIWZ	Na wykonane prace budowlano-montażowe oraz użyte materiały i armaturę 60 miesięcy.	Zgodnie z SIWZ
4.	KELVIN Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 413.	Część I 1 594 080,00 PLN Część II 1 708 470,00 PLN	Zgodnie z SIWZ	Część I Na wykonane prace budowlano-montażowe oraz użyte materiały i armaturę 120 miesięcy. Część II Na wykonane prace budowlano-montażowe oraz użyte materiały i armaturę 120 miesięcy.	Zgodnie z SIWZ
5.	Instalmedia Sp.z o.o. 43-100 Tychy ul. Targiela 8.	Część I 3 198 000,00 PLN Część II 2 029 500,00 PLN	Zgodnie z SIWZ	Część I Na wykonane prace budowlano-montażowe oraz użyte materiały i armaturę 120 miesięcy. Część II Na wykonane prace budowlano-montażowe oraz użyte materiały i armaturę 120 miesięcy.	Zgodnie z SIWZ
6.	SENECA Technologie w Przemyśle Energetycznym ul. Szopienicka 66 40-395 Katowice	Część I 2 051 262,39 PLN Część II 1 646 482,92 PLN	Zgodnie z SIWZ	Część I Na wykonane prace budowlano-montażowe oraz użyte materiały i armaturę 96 miesięcy. Część II Na wykonane prace budowlano-montażowe oraz użyte materiały i armaturę 96 miesięcy.	Zgodnie z SIWZ



Uwaga:

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami rozdziału X pkt 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert), oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w folderze dotyczącym przedmiotowego postępowania.

.....
(podpis osoby sporządzającej)

Wiceprezesa Zarządu
Dyrektor Generalny
.....
Przewodniczący
Dyrektor Generalny
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

18.12.2017r.