



Oznaczenie sprawy: 6/PN/NZ/III/2018

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Część 1**

*Przebudowa przesyłowej sieci ciepłowniczej Północ w rejonie ul. Begonii i ul. Bema w Tychach wraz z przyłączami do budynków.*

**Część 2**

*Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Nałkowskiej 10 – 48 w Tychach wraz z przyłączami do budynków.*

**Część 3**

*Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Sikorskiego od Ronda Zestawców Sybiru do odejścia na os. budynków „Sigma” w Tychach.*

**Część 4**

*Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie budynków CH City Point i budowa przyłącza ciepłego do budynku Przychodni przy ul. Nałkowskiej 27 w Tychach.*

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

*Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023*

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póź. zm.) bezpośrednio przed otwarciem ofert odczytano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.:

**Część 1: 3 112 682,06 PLN - brutto.**

**Część 2: 630 466,64 PLN - brutto.**

**Część 3: 1 208 874,00 PLN - brutto.**

**Część 4: 619 844,16 PLN - brutto.**



Zbiornicze zestawienie ofert z dnia otwarcia: 29.03.2018 r.

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy  | Cena ofertowa brutto w PLN   | Termin wykonania zamówienia | Okres gwarancji   | Warunki płatności |
|--------------|--|--|-----------------------------|---|-------------------|
| 1.           | KELVIN Sp. z o.o.<br>43-300 Bielsko-Biała<br>ul. Sobieskiego 413   | Część 1: 2 813 379,00 PLN<br>Część 2: -----<br>Część 3: -----<br>Część 4: -----        | Zgodnie z SIWZ              | Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej 120 miesięcy.   | Zgodnie z SIWZ    |
| 2.           | Preinstal Sp. Jawna<br>A. Fusiński, D. Jarosz<br>ul. Bydgoska 32<br>44-100 Gliwice   | Część 1: -----<br>Część 2: 592 860,00 PLN<br>Część 3: -----<br>Część 4: -----          | Zgodnie z SIWZ              | Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej 120 miesięcy.   | Zgodnie z SIWZ    |
| 3.           | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Frib-ex<br>ul. Dziebikowskiej 1<br>41-710 Ruda Śląska   | Część 1: 3 387 787,77 PLN<br>Część 2: -----<br>Część 3: -----<br>Część 4: -----        | Zgodnie z SIWZ              | Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej 72 miesięcy.  | Zgodnie z SIWZ    |
| 4.           | KONSORCJUM:<br>Lider konsorcjum:<br>Isoplus Polska Sp. z o.o.<br>40-599 Katowice<br>ul. Żeliwna 43<br>Partner konsorcjum:<br>STS Inżynieria Sp. z o.o.<br>ul. Wrocławska 122<br>41-902 Bytom | Część 1: -----<br>Część 2: 722 440,50 PLN<br>Część 3: -----<br>Część 4: 685 602,00 PLN | Zgodnie z SIWZ              | Część 2: Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej 120 miesięcy.<br>Część 4: Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej 60 miesięcy. | Zgodnie z SIWZ    |



|    |   |   |                       |  |                       |
|----|---|---|-----------------------|--|-----------------------|
| 5. | <p>Isoplus Polska Sp. z o.o.<br/>40-599 Katowice<br/>ul. Żelazna 43</p>   | <p>Część 1: 2 427 774,00 PLN<br/>Część 2: -----<br/>Część 3: 1 225 768,80 PLN<br/>Część 4: -----</p>        | <p>Zgodnie z SIWZ</p> | <p>Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej 62 miesięcy.</p>  | <p>Zgodnie z SIWZ</p> |
| 6. | <p>Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm Sp. z o.o.<br/>87-100 Toruń<br/>ul. Płaska 4-10</p>  | <p>Część 1: 2 741 670,00 PLN<br/>Część 2: 773 670,00 PLN<br/>Część 3: -----<br/>Część 4: 878 220,00 PLN</p> | <p>Zgodnie z SIWZ</p> | <p>Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej 120 miesięcy.</p> | <p>Zgodnie z SIWZ</p> |
| 7. | <p>KONSORCJUM:<br/>Lider konsorcjum:<br/>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Arkan" Aneta Żoźna<br/>43-143 Łędziny<br/>ul. Dębowa 14<br/>Partner konsorcjum:<br/>WEGLOKOKS<br/>ENERGIA ZUT Sp. z o.o.<br/>ul. Szyb Walenty 26B<br/>41-700 Ruda Śląska</p> | <p>Część 1: 2 458 770,00 PLN<br/>Część 2: 613 770,00 PLN<br/>Część 3: -----<br/>Część 4: -----</p>          | <p>Zgodnie z SIWZ</p> | <p>Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej 60 miesięcy.</p>  | <p>Zgodnie z SIWZ</p> |
| 8. | <p>SENECA Technologie<br/>w Przemysle Energetycznym<br/>ul. Szopienicka 66<br/>40-395 Katowice</p>  | <p>Część 1: -----<br/>Część 2: 661 740,00 PLN<br/>Część 3: 1 644 510,00 PLN<br/>Część 4: -----</p>          | <p>Zgodnie z SIWZ</p> | <p>Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej 120 miesięcy.</p> | <p>Zgodnie z SIWZ</p> |



|    |   |  |                |   |                |
|----|---|--|----------------|---|----------------|
| 9. | Instalmedia Sp.z o.o.<br>43-100 Tychy<br>ul. Targiela 8 | Część 1: 2 681 400,00 PLN<br>Część 2: -----<br>Część 3: 1 173 420,00 PLN<br>Część 4: ----- | Zgodnie z SIWZ | Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej 120 miesięcy. | Zgodnie z SIWZ |
|----|---|--|----------------|---|----------------|

Uwaga:

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami rozdziału X pkt 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert), oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w folderze dotyczącym przedmiotowego postępowania.

.....  
(podpis osoby sporządzającej)

**PROKURENT**  
Dyrektor d/Produkcji i Dystrybucji  
mgr inż. Jerzy Stachniak

Prezes Zarządu  
Dyrektor Vicedystryktu  
Andrzej Stępień

29.03.2018 r.

.....  
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)