Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
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2018/ INZ Tychy, 15 pazdziernika 2018 r.

Sprawa nadrzedna:

ZAINTERESOWANI UDZIALEM
W PRZETARGU

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
Likwidacja grupowego wezta SWC ,,W” w Tychach - Etap 1

Przedmiot zaméwienia realizowany w ramach zadania inwestvcyineao pn.:
Modernizacja systemu cieplowniczego miasta Tychy w latach 2018-2023.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien
Publicznych (t. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z p6zn. zm.) informujemy o wptywie pytan dotyczacych ww.
przetargu, na ktore zamawiajacy udzielit odpowiedzi jak nizej:

Tresé pytan:

Pytanie 1:

a) (...) Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwiel
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz. 1579 z poin. zm.), niniejszym zwracamy sie
o wyjasnienie tresci SIWZ w ww. postepowaniu.
W szczegéinosci prosimy o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania oraz doprecyzowanie
wskazanych nie$cistosci:
SIWZ
Rozdziat Il pkt 2 Ppkt 2.1 lit. r)
Brak jest podstaw do przenoszenia na Wykonawce obowigzku dokonania aktualizacji uzgodnieri
wynikajacych np. ze zmiany wiasciciela nieruchomosci, zmian w terenie oraz utraty waznosci
uzgodnien. Za ten zakres odpowiada w mys! obowigzujgcych przepiséw Zamawiajgcy jako
Inwestor, a wigc organizator procesu Inwestycyjnego (budowlanego) oraz jednocze$nie organ
administracyjny. Prosimy o wykreslenie ww. postanowienia.

b) Ppkt2.1lit. s)
Brak jest podstaw do przenoszenia na Wykonawce obowigzku uzgodnienia oraz likwidacji
ewentualny kolizji ze zbrojeniem nadziemnym i podziemnym. Za prawidlowe przygotowanie
dokumentacji projektowej ponosi odpowiedzialno§é wzgledem Wykonawcy - Inwestor, a
wzgledem Inwestora - Projektant. Wykonawca nie jest projektantem i nie moze ponosic
odpowiedzialno$ci za ujawnione kolizie, w zwigzku z tym prosimy o wykreslenie ww.
postanowienia, wzglednie o potwierdzenie, e za wykonanie ww. zakresu przystugiwato bedzie
Wykonawcy roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie i zmianeg terminu wykonania umowy.

¢) Popkt22
Prosimy o precyzyjne okreslenie zakresu zamdwienia. Zamawiajgcy w ppkt 2.2 uzyt
sformutowania miedzy innymi, co wskazuje, ze katalog prac ma charakter otwarty. Zgodnie za$ z
przepisami pzp, przedmiot zaméwienia musi zostaé opisany precyzyjnie i jednoznacznie.
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d) Pkt3
Zamawiajacy zaleca wykonanie wizji lokalnej, w tym pomieszczen weztéw ciepinych. Prosze o
informacje, w jaki sposéb organizacyjnie i technicznie mozna dokona¢ wizji pomieszczen weziow
ciepinych.
Umowa — projekt

e) §4ust 7lit k)
Wykonawca wnosi o zmianeg tej regulacji umowy poprzez jej uzupetnienie o okolicznosci, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

) §4ust 1516
Wykonawca wnosi o usuniecie tych postanowieri projektu umowy, albowiem brak jest podstaw do
przenoszenia na Wykonawce obowigzku dokonania aktualizacji uzgodnien wynikajacych np. ze
zmiany witasciciela nieruchomosci, zmian w terenie oraz utraty waznoéci uzgodnien, a takze
obowigzku uzgodnienia oraz likwidacji ewentualnej kolizji z uzbrojeniem hadziemnym i
podziemnym.

g) $§8zaust 11

Wykonawca wnosi o dodanie za §8 ust. 11 ustepéw 12-13 w brzmieniu:

12.Odpowiedzialno$¢ za wszelkie bigdy, braki lub niescistosci dokumentacji projektowej oraz ich
skutki w peini obcigza Zamawiajgcego, a Wykonawca nie moze z tego tytutu ponosi¢
Jjakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

13 Wystapienia wad lub niescistosci w dokumentacji projektowej stanowi podstawe roszczen
Wykonawey o zmiane terminu wykonania Umowy. W przypadku braku dojécia do porozumienia
pomigdzy Stronami odno$nie czasu przediuzenia Umowy na skutek ujawnionych wad i
niescistosci projektu lub wykonywania rob6t dodatkowych, Strony postanawiajg, Ze ftermin
wykonania umowy Zzostaje przedfuzony co najmniej o czas, w ktérym realizacji prac byta
utrudniona lub niemoZliwa jak tez o czas realizacji robét dodatkowych.

Majac na uwadze wszystkie watpliwosci Wykonawcy, a takze zadane pytania, prosimy o]
doprecyzowanie oraz wyja$nienie poruszonych kwestii a takze o udzielenie jednoznacznych
odpowiedzi.

Pytanie 2:

W zwigzku z zamiarem przystapienia do ww. postepowania prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy
Zamawiajacy w miejsce projektowanych rur ochronnych GRP (dla sieci ciepfowniczej) oraz PE (dla
kanalizacji technologicznej) dopuszcza zastosowanie rur stalowych?

Pytanie 3:

Czy Zamawiajgcy uzna spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania wiedzy
i doswiadczenia, jezeli wykonawca ubiegajacy sie o udzielenia zaméwienia wykaze, ze w okresie
ostatnich pigciu lat przed upfywem terminu skfadania ofert, wykonat nalezycie i prawidfowo ukoriczyt
co najmniej dwie roboty budowlane, polegajace na budowie, przebudowie lub wymianie wodnej sieci
ciepinej w technologii rur preizolowanych pojedynczych, o diugosci nie krétszej niz 1600m wraz
z dostawa, montazem i uruchomieniem co najmniej 10 wezléw ciepinych w ramach Jednego zadania?
Z posiadanych przez nas informacji wynik, ze tylko jedna firma, tj Instalmedia Sp. z o.0. z siedzibg
przy ul. Targiela 8 w Tychach, posiada referencje w zakresie budowy, przebudowy lub wymiany
wodnej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych podwéjnych, o diugosci nie krotszej niz 1600m
wraz z dostaws, montazem i uruchomieniem co najmniej 10 weziéw ciepinych w ramach Jjednego
zadania.
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Treé¢ odpowiedzi Zamawiajaceqgo:

Ad.1.

a) Odpowiedzi Zamawiajacego dot. rozdziatu I1l, pkt 2 Ppkt 2.1 lit. r) SIWZ:
Zamawiajgcy usuwa zapis z rozdziatu Ill, pkt 2 Ppkt 2.1 lit. r) SIWZ.

b) Odpowiedzi Zamawiajaceqgo dot. Ppkt 2.1 lit. s) SIWZ;
Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisu Ppkt 2.1 lit. s) SIWZ na ponizszg tresé:

»8) Jezeli w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia zostang ujawnione kolizje budowanej sieci
cieptowniczej z instalacjami: wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, elektroenergetycznymi,
telekomunikacyjnymi  podziemnymi, nadziemnymi, lub innymi obiektami budowlanymi
umieszczonymi pod ziemig, wéwczas Wykonawca zobowigzuje sie przy wspdipracy
z Zamawiajgcym do ustalenia sposobu i czasu ich likwidacji. Ujawnione kolizje zobowigzany jest
usungé Wykonawca”.

Ponadto zamawiajgcy informuje, ze kwestie dodatkowego wynagrodzenia i zmiany terminu
wykonania umowy uregulowane sg w §18 zatgcznika nr 6 do SIWZ ,Istotne dla stron
postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy”.

¢) Odpowiedzi Zamawiajaceqo dot. Ppkt 2.2 SIWZ:
Sformutowanie uzyte przez Zamawiajacego w zaden sposéb nie wskazuje na charakter otwarty
prac. ,Miedzy innymi®, to wyrazenie informujgce o tym, ze oprécz wymienionych prac istniejg tez
inne, ktére zostaty opisane w dokumentaciji projektowej.

d) Odpowiedzi Zamawiajacego dot. Pkt 3 SIWZ:
Wizji lokalnej terenu objetego niniejszym zamowieniem (w tym pomieszczer weziow cieplnych),
mozna dokona¢ kontaktujgc si¢ bezposrednio z administratorami budynkow. Informacje
o administratorach budynkéw w razie potrzeby udzieli Zamawiajgcy.

e) Odpowiedzi Zamawiajacego dot. §4 ust. 7 lit. k) Istotnych dla stron postanowien. ktére zostana

wprowadzone do tresci umowy (Zatacznik nr 6 do SIWZ)"

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.

f) Odpowiedzi Zamawiajgcego dot §4 ust. 15-16 Istotnych dla stron postanowien, ktére zostana
wprowadzone do tresci umowy (Zatacznik nr 6 do SIWZ)"
Zamawiajgcy usuwa zapis ust. 15 z §4 Istotnych dla stron postanowien, ktore zostang
wprowadzone do tresci umowy” (Zatgcznik nr 6 do SIWZ).

Zamawiajacy dokonuje zmiany ust.16 z §4 Istotnych dla stron postanowien, ktére zostang
wprowadzone do tresci umowy” (Zatgcznik nr 6 do SIWZ) na ponizszg tresé:

wJezeli w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia zostang ujawnione kolizje budowanej sieci
cieptowniczej z instalacjami: wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, elektroenergetycznymi,
telekomunikacyjnymi  podziemnymi, nadziemnymi, lub innymi obiektami budowlanymi
umieszczonymi pod ziemig, wowczas Wykonawca zobowigzuje sie przy wspbtpracy
z Zamawiajgcym do ustalenia sposobu i czasu ich likwidacji. Ujawnione kolizje zobowigzany jest
usung¢ Wykonawca.”

g) Odpowiedzi Zamawiajacego dot. §8 za ust 11 Istotnych dla stron postanowien, kiére zostana
wprowadzone do tresci umowy (Zatacznik nr 6 do SIWZ)”
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowane zapisy, gdyz kwestie te sg uregulowane
w ,Istotnych dia stron postanowieniach, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy” (Zatgcznik
nr 6 do SIWZ) w §18 ust. 1 pkt. 1.1.,1.2., 1.3.
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Ad. 2.
Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania rur stalowych w miejsce rur ochronnych GRP oraz PE.

Ad. 3.

Zamawiajgcy nie uzna za spetnienie warunkéw udziatlu w postepowaniu propozycji przedstawionych
przez Wykonawce.

Okreslony w rozdziale IX pkt 3.1. ppkt 1. SIWZ warunek dotyczacy zdolnoéci technicznej i zawodowej
tj.:

Wykonawca spetni warunek udziafu w postepowaniu, jezeli wykaze, ze:

W Okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie:

- Wykonat nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczyt co najmniej
2 roboty budowlane. Kazda z tych rob6t musi polegac na budowie, przebudowie lub wymianie wodnej
sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych o diugosci nie krétszej niz 1600m wraz z dostaws,
montazem i uruchomieniem co najmniej 10 weziéw ciepinych w ramach jednej umowy. Przynajmniej
Jjedna z tych robot musi by¢ wykonana w technologii rur preizolowanych podwdéjnych.

jest sformutowany w sposéb proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia, z uwzglednieniem specyfiki
i potrzeb Zamawiajgcego oraz umozliwia on ocene zdolnosci Wykonawcy do nalezytego wykonania
zamowienia.

Poniewaz dokonana zmiany dokonane w SIWZ wplywaja bezposrednio na treé¢ ogtoszenia w zwiazku
Z powyzszymi zachodzi koniecznos¢é zmiany terminu skiadania ofert na dzien 31.10.2018r.

Zmiana tresci SIWZ oraz terminu skladania ofert:

. ROZDZIAL i1l
1. Zamawiajgcy usuwa zapis z rozdziatu lil, pkt 2 Ppkt 2.1 lit. r) SIWZ.
2. Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisu Ppkt 2.1 lit. s) SIWZ:

s) Jezeli w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia zostang ujawnione kolizje budowanej sieci
cieptowniczej z instalacjami: wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, elektroenergetycznymi,
telekomunikacyjnymi podziemnymi, nadziemnymi, lub innymi obiektami budowlanymi umieszczonymi
pod ziemig, wowczas Wykonawca zobowigzuje sie przy wspdipracy z Zamawiajgcym do ustalenia
sposobu i czasu ich likwidaciji. Ujawnione kolizje zobowigzany jest usungé Wykonawca.

ll. ROZDZIAL XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

Punkt 1. otrzymuje nastepujace brzmienie:
1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 60 dni tj. do dnia 29.12.2018r.

lll. ROZDZIAL XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

Punkt 10. otrzymuje nastepujace brzmienie:
2. Ofertg nalezy zlozy¢ w_dwoéch zamknietych kopertach opisanych wg ponizszego wzoru:
a) koperta zewnetrzna:
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
43-100 Tychy ul. Kubicy 6

OFERTA PRZETARGOWA

Likwidacja grupowego wezta SWC ,,W”’ w Tychach - Etap I.

Przedmiot zamoéwienia realizowany w ramach zadania inwestycyinego pn.:
Modernizacja systemu ciepfowniczego miasta Tychy w latach 2018-2023.

Nie otwieraé¢ przed dniem 31.10.2018r. godz. 10:15

IV. ROZDZIAL XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT.

Punkty 1i 3 otrzymuja nastepujace brzmienie:

1. Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie PEC Sp. z 0.0 Tychy ul. Kubicy 6 (pokdj nr 103) do dnia
31.10.2018r. do godz.10:00 iub przesta¢ za pomoca operatora pocztowego/kuriera na adres j.w.
W wymaganym terminie.

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi w siedzibie PEC Sp. z 0.0. Tychy ul. Kubicy 6 w_dniu
31.10.2018r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej (pokdj nr 104).

V. ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI UMOWY:

1. Zamawiajgcy usuwa zapis ust. 15 z §4 Istotnych dla stron postanowien, ktére zostang
wprowadzone do tresci umowy”.

2. Zamawiajgcy dokonuje zmiany ust.16 z §4 Istotnych dla stron postanowien, ktére zostang
wprowadzone do tresci umowy” (Zatacznik nr 6 do SIWZ) na ponizszg tresé:

~Jezeli w czasie realizacji przedmiotu zamodwienia zostang ujawnione kolizje budowane] sieci
cieplowniczej z instalacjami: wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, elektroenergetycznymi,
telekomunikacyjnymi podziemnymi, nadziemnymi, lub innymi obiektami budowlanymi umieszczonymi
pod ziemig, wowczas Wykonawca zobowigzuje sie przy wspétpracy z Zamawiajgcym do ustalenia
sposobu i czasu ich likwidacji. Ujawnione kolizje zobowigzany jest usunaé Wykonawca.”

Wszystkie pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Z powazaniem,

Kopia: NZ, a/a
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