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OPIS TECHNICZNY 
 

do  projektu  „Przebudowa sieci c.o. w/p os. „U” od „PS” sieci rozdzielczej do odgałęzienia 
„SWC U-1” wraz z przył ączami do budynków przy ul. Dmowskiego w Tychach – etap II”   

 
1.0 Podstawa opracowania 
 
-     zlecenie Inwestora - umowa pomiędzy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
      43-100 Tychy ul. Kubicy 6, a  GT Instal, ul. Słoneczna 7, 52-116 Wrocław-Iwiny. 
- obowiązujące normy i przepisy 
- Normy PN-EN 253:2009+A1:2013 Sieci ciepłownicze- system preizolowanych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie- Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, 
izolacji cieplej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu; PN-EN14419:2009 Sieci 
ciepłownicze- system preizolowanych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w 
gruncie-system kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych 

- katalog firmy ISOPLUS 
- uzgodnienia branżowe, uzgodnienia z właścicielami terenu 
- warunki przyłączenia   
 
2.0. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Projekt przebudowy sieci c.o. w/p os. U od sieci rozdzielczej do SWC U-1 wraz z przyłączami do budynków 
przy ul. Dmowskiego w Tychach. Sieć ciepłownicza projektowana jest z zachowaniem istniejącej trasy oraz 
istniejącej niwelety podłużnej. 
W zakresie opracowania sieć c.o. w/p od wpięcia połączenia z istn. siecią c.o. 2xdn250mm do komory c.o. 
wraz z przyłączami do budynków ul. Dmowskiego 94-104, 106-114, 116-122. 
• Długość i średnice sieci cieplnej wysokoparametrowej:  
Całkowita długość sieci z uwzględnieniem kompensatorów  
2xdn80-9,2mb 
2xdn65-82,2mb 
2xdn50-38,7mb 
2xdn40-25,2mb 
Projekt sieci cieplnej  projektuje się w technologii rur preizolowanych 
 
3.0. Opis  
 
Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej doprowadzającej ciepło od punktu do istniejącej sieci c.o. 
2xdn250mm (studnia zaworów odcinających przy bud. ul. Dmowskiego 94) do komory c.o. (zlokalizowanej 
przy bud. ul. Dmowskiego 116) wraz z przyłączami do bud. przy ul. Dmowskiego 94-104; 106-114A;  
116-122. 
Wykonana w latach 70-tych sieć cieplna kanałowa ulega obecnie częstym awariom, dlatego jest ona 
sukcesywnie wymieniana na siec cieplną preizolowaną. Projektowana sieć ciepłownicza wykonana będzie w 
technologii rur preizolowanych z pogrubioną izolacja termiczną. 
 
3.1. Prowadzenie sieci cieplnej 
 
Wpięcie w istniejąca sieć cieplną preizolowaną 2xDN250mm. 
Na trasie proj. sieci występuje istniejąca komora ciepłownicza, którą należy pozostawić. W komorze rury 
zabezpieczyć zakończeniem termokurczliwym, przez ścianę komory rury prowadzić w pierścieniach 
uszczelniających pu. W komorze należy zainstalować armaturę odcinającą i odwodnienie. 
Wymiana sieci cieplnej 2xDN80-40mm następuje „po trasie”  istniejącej sieci cieplnej.  
Głebokość posadowienia – zgodna z inwentaryzacją komór i rzędnymi na mapie – pozostaje bez zmian. 
Projektuje się wymianę „po istniejącej trasie” zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 
Utrzymanie rzędnych projektowanej sieci cieplnej na poziomie sieci cieplnej istniejącej umożliwi 
zachowanie kierunków spadków sieci cieplnej oraz istniejącej armatury. 
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Remont sieci cieplnej polegający na wymianie sieci cieplnej w wykonaniu tradycyjnym  

 ( kanałowym ) na sieć ciepłowniczą preizolowaną należy wykonać w sposób następujący: 
• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne – wykonanie wykopów odkrycie kanałów ciepłowniczych, 
• Demontaż istniejącej łupiny kanału ciepłowniczego, 
• Demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej tradycyjnej, 
• Demontaż wszystkich punktów stałych i podpór ślizgowych na sieci, 
• Ułożenie podsypki na betonową podstawę kanału ciepłowniczego - wysypać i ubić 19 cm warstwę 

podsypki piaskowej. 
• Ułozenie i zmontowanie proj. sieci ciepłowniczej na warstwie podsypki 
• Wykonanie obsypki, piasek obsypki należy ubić (zagęścić). 
• Zasypanie wykopów gruntem rodzimym i odtworzenie do stanu pierwotnego. 

 
3.2 Materiały 
 
    Do wykonania budowy sieci cieplnej należy zastosować kształtki i rury preizolowane (z pogrubiną 
izolacją) z rurą stalową czarną  firmy np. ISOPLUS lub równoważnych o średnicy : 2xDN80-40 
 

Rury przewodowe wykonane są ze stali St.37.0 lub P235GH zgodnie z ISO9330, DIN 1626, PN-EN 
10217-2, PN-EN 10217-5, PN-EN 10224, wymiary  wg PN-EN 253 (DIN-2458), rura ze szwem wzdłużnym, 
zgrzewana indukcyjnie, współczynnik spawalniczy z=1. 

Izolację termiczną stanowi twarda pianka poliuretanowa PUR spieniana cyklopentanem (bez udziału 
freonu). Współczynnik przewodności cieplnej pianki λ=0.024 W/mK. 

Płaszcz rur preizolowanych stanowi rura wykonana z twardego polietylenu o wysokiej gęstości PE-
HD zgodnie z normą EN-253. 
Stosować wyłącznie rury preizolowane, bez spawów poprzecznych, kształtki prefabrykowane. Do produkcji 
kolan preizolowanych  należy stosować kolana stalowe gięte  o promieniu gięcia 2D. Nie dopuszcza się 
zastosowania kolan łączonych przez spawanie  
 
 Mufy  - termokurczliwe sieciowane radiacyjnie lub zgrzewane elektrycznie 
 
Do wykonania zadania należy stosować rury z wbudowaną instalacją alarmową typu impulsowego. 
 
3.3 Armatura 
 

W komorze ciepłowniczej armatura podlega modernizacji – proj. armatura odcinająca. 
 
3.4 Wykopy 
 

Sieć cieplna jest prowadzona w terenie o wysokim stopniu zagęszczenia uzbrojenia podziemnego. 
Rzędną osi rurociągu dobrano tak, aby zachować rzędną posadowienia remontowanej sieci cieplnej czyli 
ok.0,6-1,2m do osi. 

Remont sieci cieplnej polegający na wymianie sieci cieplnej w wykonaniu tradycyjnym  
 ( kanałowym ) na sieć ciepłowniczą preizolowaną należy wykonać w sposób następujący: 

• roboty ziemne – wykonanie wykopów odkrycie kanałów ciepłowniczych, 
• Należy zdemontować łupiny kanału ciepłowniczego, 
• Następnie zdemontować istniejącą sieć cieplną tradycyjną,  
• Zdemontować wszystkie punkty stale i podpory ślizgowe na sieci, 
• Na betonową podstawę kanału ciepłowniczego wysypać i ubić 19 cm warstwę podsypki piaskowej ( 

zgodnie z rys. szczegółowym.), 
• Na warstwie podsypki należy ułożyć i zmontować sieć cieplną preizolowaną, którą należy następnie 

obsypać piaskiem, po czym piasek osypki należy ubić (zagęścić), 
• Zasypanie wykopów gruntem rodzimym i odtworzenie do stanu pierwotnego. 
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 Rurociągi układać  na podsypce żwirowo-piaskowej o średnicy ziarna do 0,8 mm. Po ułożeniu, rury 
preizolowane w przepustach zamulić, a na pozostałych odcinkach obsypać mieszanką żwirowo-piaskową na 
wys. 10 cm ponad rurami, współczynnik zagęszczenia piasku 0.98.   
 Rzędne innego uzbrojenia przyjęto zgodnie z materiałami geodezyjnymi oraz z normatywnymi 
głębokościami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu. 
 Wówczas należy kierować się poniższymi zasadami : 
- zachować spadek sieci cieplnej zgodnie z profilem, 
- przebudowę innego uzbrojenia wykonać w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostką  
  eksploatującą, 
- kolizje z kablem energetycznym – kabel przełożyć nad siecią preizolowaną. W przypadku 
  skrzyżowań z kablami energetycznymi, należy zabezpieczyć kable energetyczne rurkami 
  ochronnymi dwudzielnymi typu AROT na długości 1,5m w każdą stronę od osi skrzyżowania. 
 
3.5  Instalacja alarmowa 
 
3.5.1. Instalacja alarmowa typu impulsowego 
 
Rury preizolowane zaopatrzone są w przewody alarmowe: miedziany i ocynowany, wtopione w izolację 
piankową które umożliwiają ciągły nadzór nad szczelnością rurociągu. 
 
 
W projektowanym odcinku konieczność montażu na stałe sygnalizatora na rysunku schematu alarmu. 
 
Montaż sieci i instalacji alarmowej uważa się za prawidłowy, gdy : 
• opór przewodów pomiarowych w systemie impulsowym tj. przewód miedziany + przewód ocynowany 

nie przekroczy wartości 1,5Ω na każde 100mb obwodu pomiarowego oraz gdy 
• rezystancja izolacji pianki pomiędzy rurą stalową a przewodami instalacji alarmowej nie spadnie 

poniżej 10MΩ w okresie gwarancji, a dla odcinka sieci o długości do 300 mb – poniżej 50 MΩ w dniu 
odbioru technicznego. 

W przypadku przekroczenia ww. wartości odcinek sieci należy poddać obserwacji, a gdy zakłócenie 
pogłębia się –  wezwać wykonawcę celem dokładnego zlokalizowania przyczyn awarii. 
 
   Rury należy układać tak, aby drut miedziany znalazł się naprzeciw miedzianego, a drut  ocynowany 
naprzeciw ocynowanego. Przewody należy łączyć za pomocą złączek zaciskowych, a następnie lutowania 
wg schematu instalacji alarmowej. Druty po połączeniu umieścić na podtrzymkach mocowanych do rury 
przy pomocy taśmy krepowej 
 
UWAGA : Przewodów alarmowych nie powinno się łączyć podczas wilgotnej pogody, o ile rury nie są 
pod przykryciem. Połączenia muflowe muszą być zamontowane i zaizolowane natychmiast po 
podłączeniu instalacji alarmowej. 
 
Instalacje alarmową połączyć zgodnie ze schematem – rys.4  z wyprowadzeniem przewodów alarmowych do 
puszki przyłączeniowej w komorze ciepłowniczej. 
Projektowana sieć cieplna zaprojektowana jest jako osobna pętla, dlatego w komorze KR XII projektuje sie 
początek pętli obejmującej dwa zadania ( zad1 i zad2). 
Test instalacji alarmowej 
Poprawność połączenia instalacji alarmowej w mufach należy kontrolować testerem narastająco w trakcie 
prowadzenia prac montażowych. Wyniki badań każdego połączenia należy odnotować w „Protokole 
zdawczym”, który będzie załącznikiem do „Protokołu końcowego”. 
Sieć cieplną w technologii rur preizolowanych należy sprawdzić ponownie pod względem 
prawidłowości działania instalacji alarmowej, którą to operację należy wykonać po zakończeniu 
wszystkich prac montażowych i wszystkich prób 
 
3.5.2 Kanalizacja wtórna  
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 Projektuje się ułożenie między rurami preizolowanymi rur osłonowych dla kabla teletransmisyjnego. Dwie 
rury osłonowe RHDPE o średnicy 40/3,7 mm umieścić pomiędzy rurami ciepłowniczymi zgodnie ze 
schematem. Końcówki rur zabezpieczyć korkami. W trakcie wykonywania prac należy stosować się do 
wytycznych PEC Sp. z o.o. w Tychach dotyczących budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie 
sieci ciepłowniczych. Należy połączyć proj. kanalizację wtórnikową z istniejącą siecią wtórnikową. 
 
3.6  Spawanie 
 
Proces spawania powinien być odpowiedni do wykonywanych połączeń w czasie budowy ciepłociągu 
(spawanie na budowie). Różne elementy rurociągu (rury proste oraz kształtki) powinny być spawane 
doczołowo.  
Końce rur, które mają być spawane powinny być ustawione współosiowo i unieruchomione w czasie 
spawania za pomocą odpowiednich przyrządów (centrowniki) 
 
Spawanie wykonywać: 
• gazowo -   do średnicy rury maks. φφφφ 114,3/200 i gr. ścianki 3,6 mm 
• elektrycznie -     powyżej φφφφ 114,3/200 
Od tego warunku nie ma odstępstwa 
   
Materiały do spawania sieci cieplnej : 
- do spawania gazowego              - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6 miedziowany 
                                                         względnie OK Gasrod 98,70 f-my ESAB φ 2,5 mm 
- do spawania elektrycznego        - elektrody typ ER 3,46 φ 2,5 i 3,25 mm lub 
                                                        elektrody typ OK 53 φ 2,5 i 3,25 mm f-my ESAB 
 
Końce rur , które mają być spawane powinny być przygotowane zgodnie z ISO 6761 tj. obszar spawania 
powinien być czysty, bez farby i innych powłok oraz materiału izolacyjnego. 
 
Końce rur ukosowane do grubości ścianki rury do 4,0  mm w literę V dla większych grubości ścianek w literę Y. 
 
3.7 Badanie spawów 
                            
Wszystkie spawy na sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych muszą odpowiadać wymaganiom 
normy EN 25817 (ISO 5817) i muszą być badane ultradźwiękami przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia. 

Spoiny powinny mieć jakość co najmniej zgodną z „kolorem niebieskim” co odpowiada 2 
klasie jakości  w pięcioklasowej skali objętej tym zbiorem. 
 
3.8  Próba ciśnieniowa 
  
 Próbę ciśnieniową rurociągów wykonać na ciśnienie : 
P=2,0 MPa (1,25 ciśn. rob.) dla sieci wysokoparametrowej wodą przy udziale przedstawicieli Inwestora i 
Użytkownika. Czas trwania próby co najmniej 30 min. 
 
3.9  Mufowanie  
 
Po wykonaniu próby ciśnienia w miejscach łączenia rur - prostych odcinków, stosować mufy termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie z korkami wtapianymi:  φ 450. 
Przed mufowaniem połączenia spawane oraz końcówki płaszcza rury preizolowanej oczyścić drobnym 
papierem ściernym klasa B kat.3 , następnie odtłuścić rozpuszczalnikiem acetonowym. Następnie połączyć 
instalację alarmową oraz wykonać tzw. przedzwonienie instalacji alarmowej. Następnie mufę nasunąć 
obkurczyć końce mufy i rękawki termokurczliwe. Na mufach wykonać próbę ciśnienia powietrzem  na 
P=0,02 MPa.  
Do obkurczania stosować wyłącznie ! palnik na gaz propan-butan.  Po stwierdzeniu szczelności mufy 
zalać pianką izolacyjną o numerze zaznaczonym na opakowaniu mufy. 
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3.10.  Płukanie sieci cieplnej 
 
Podczas montażu należy pilnować, aby do wnętrza rur nie dostawały się zanieczyszczenia zewnętrzne. 
Każdorazowo na zakończenie prac w danym dniu – na końcówki rur nałożyć kapsle ochronne. Po 
zakończeniu prac montażowych wykonać płukanie sieci. Technologię płukania sieci należy ustalić w trakcie 
trwania budowy w porozumieniu z  Zamawiającym 
Uwaga: Należy tak zabezpieczyć teren, aby w czasie otwierania zaworów spustowych  
w miejscu wylotu strumienia wody nie znajdowały się żadne osoby.  
Próby należy przeprowadzić w uzgodnieniu i przy udziale Zamawiającego 
 
3.11.  Próby , odbiory 
 
Po zamontowaniu sieci należy wykonać szereg prób gwarantujących poprawną jakość wykonanych 
elementów wynikających z ogólnych przepisów, wymogów realizacji systemu rur preizolowanych  oraz 
warunków wykonywania i odbioru sieci preizolowanych  PEC Sp. z o.o. Przy próbach i odbiorach sieci 
ciepłowniczych stosować wytyczne CORBIT INSTAL. 
 

Połączenia spawane  
Wszystkie połączenia spawane winny być poddane nieniszczącym badaniom materiałowym 
ultradźwiękowym lub radiograficznie przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 
Wymagana klasa- 2, 
 

Próba szczelności sieci cieplnej  
Próbę ciśnieniową rurociągów  wykonać na ciśnienie : 

• P=2,0 MPa sieci (wysokoparametrowej) wodą zimną przy udziale przedstawicieli Inwestora i 
Użytkownika. Czas trwania próby co najmniej 30 min. 

• Próba szczelności armatury –1,8 MPa 
• Próba szczelności muf – 0,02Mpa        

                                                                                                
Test instalacji alarmowej   
Poprawność połączenia instalacji alarmowej w mufach należy kontrolować testerem narastająco w trakcie 
prowadzenia prac montażowych. Wyniki badań należy każdego połączenia należy umieścić w „Protokole 
zdawczym”, który będzie załącznikiem do „Protokołu końcowego”. 
Sieć cieplną w technologii rur preizolowanych należy sprawdzić pod względem prawidłowości działania 
instalacji alarmowej, którą wykonać należy po zakończeniu wszystkich prac montażowych i wszystkich 
prób. Po zakończeniu wszystkich prac montażowych należy sprawdzić ciągłość pętli oraz wykonać 
wzorcowy pomiar reflektometrycznynowej sieci. Wykres reflektometryczny jest podstawą odbioru 
budowanej sieci ciepłowniczej oraz instalacji alarmowej. 
 

Kontrola zagęszczenia 
Należy wykonać :  
Sprawdzenia zgęszczenia podsypki i obsypki , 
Sprawdzenia zgęszczenia podłoża pod wykonywanymi nawierzchniami, 
Kontrola robót odtworzeniowych 
 
3.12.  Dokumentacja powykonawcza 

 

Dokumentacje powykonawczą sporządza Wykonawca projektowanej sieci cieplnej.  
 
Dokumentacja ta winna zawierać w szczególności powykonawczy schemat z zaznaczeniem lokalizacji 
połączeń spawanych oraz głębokością posadowienia sieci cieplnej i  zostać sporządzona przez 
uprawnionego geodetę. 
Należy dokonać również: 

− Sprawdzenia protokołów odbioru częściowego i potwierdzenia zrealizowania zawartych w nim 
postanowień usunięcia usterek, czy też innych nieprawidłowości, 

− Sprawdzenia dokumentacji technicznej uwzględniającej wszelkie zmiany i uzupełnienia.  
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3.13.  Wykonawstwo sieci cieplnych 
 
1. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić na piśmie zainteresowane strony zgodnie z 

warunkami wystawionymi przez jednostki uzgadniające oraz utrzymać wydane przez nie warunki 
wykonania robót ( właściciele  terenów, konserwatora zabytków, zarządców ). 

2. Do umowy należy załączyć harmonogram robót. 
3. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. 

przynajmniej 1 osoby posiadającej potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania 
samodzielnych funkcji w zakresie: kierowania robotami budowlanymi przy budowie sieci ciepłowniczych 
oraz przynajmniej 1 spawacza z uprawnieniami. 

4. Montaż impulsowej instalacji alarmowej musi się odbywać przez osoby przeszkolone, posiadające 
certyfikat  

5. Wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu  
6. Wykonawca opracuje i uzgodni Plan BIOZ 
7. Wykonawca w dniu przekazania placu budowy jest zobowiązany do przekazania harmonogramu robót 

związanego z zajęciem pasa drogowego, uwzględniając cały zakres prac w tym pasie Inspektorowi 
Nadzoru.  

      Harmonogram robót : musi zawierać wyraźnie wyodrębnione etapy, kolejność ich wykonania,  
      obszar (m2 ),  czas zajęcia terenu w poszczególnych etapach 
8.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej. 
9.  Wykonawca odpowiada za organizację budowy, koordynację dostaw materiałów  
      preizolowanych, ich przyjęcie na magazyn z chwilą dostawy zgodnie z przyjętym     
      harmonogramem, a także ich zabezpieczenie.   
10.  Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i stałego nadzoru mienia. 
11.  Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji  
       powykonawczej, w której naniesione będą wszystkie zmiany wynikłe w trakcie prowadzenia  
       robót, operat powykonawczy – wg wymogów systemu informacji o terenie MAP INFO. 
12.  Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją aż do przekazania zadania do  
       eksploatacji. 
13. Wykonawca w imieniu Inwestora wykonuje wymienione czynności. 
 
 
 
4.0.   B I O Z   (INFORMACJA DOT. BEZPIECZE ŃSTWA  I OCHRONY  ZDROWIA) 
 
        
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
      Roboty winny być wykonywane w poszczególnych kolejnościach dla wymiany sieci cieplnej kanałowej 
       na preizolowaną : 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne – wykonanie wykopów odkrycie kanałów ciepłowniczych, 
• Należy zdemontować łupiny kanału ciepłowniczego 
• Następnie zdemontować istniejącą sieć cieplną tradycyjną 
• Zdemontować wszystkie punkty stale i podpory ślizgowe 
• Na betonową podstawę kanału ciepłowniczego wysypać i ubić 19 cm warstwę podsypki piaskowej ( 

zgodnie z rys. szczegółowym.). 
• Na warstwie podsypki należy ułożyć i zmontować sieć cieplną preizolowaną, którą należy następnie 

obsypać piaskiem, po czym piasek obsypki należy ubić (zagęścić). 
• zasypanie wykopów gruntem rodzimym. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie budowanego przyłącza sieci cieplnej występuje uzbrojenie terenu w istniejące    
 sieci kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe oraz elektryczne. 
Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowane są obiekty  : budynki mieszkalne, sklepy. 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi. 
           W przedmiotowym opracowaniu głębokość wykopu: ok.0,6-0,8m do osi rurociągu. 
 
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające  skalę i  rodzaje zagrożeń oraz miejsce  i  czas   ich wystąpienia. 
              Przedmiotowy projekt nie przewiduje wykonywania robót  ziemnych prowadzonych w 
       pobliżu linii energetycznych z odsunięciem od skrajnych przewodów w odległościach  
       zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r ,  Dz.U. nr 
       120 poz. 1126 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do   realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
             W ramach opracowania nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych  w   
       rozumieniu Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z dnia 23.06.2003r ,  Dz.U. nr 120  
       poz. 1126 - nie występują. 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub  w ich 
sąsiedztwie. 

       
       W ramach opracowania nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych  w   
       rozumieniu Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z dnia 23.06.2003r ,  Dz.U. nr 120  
       poz. 1126 - nie występują. 
 
5.0 Uwagi końcowe 
 
Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z Dz.U. nr 10 z 1995 poz.46 
Dane do projektowania wg katalogu  ISOPLUS, lub równoważne 
Po wykonaniu rurociągów należy zgłosić do zinwentaryzowania  służbom geodezyjnym i rurociągi zgłosić 
do odbioru końcowego. 
W kwestiach  nie ujętych niniejszym opracowaniem obowiązują: 
a/ sieć cieplna - katalog firmy  typu ISOPLUS, lub równoważne, 
b/ roboty ziemne i spawalnicze - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- 
    montażowych część II. 
 
 
 
UWAGA: 
Wymiana sieci ciepłowniczej wiąże się z demontażem górnej łupiny istniejącego kanału ciepłowniczego, 
demontażem istniejących rurociągów c.o. Istniejące rurociągi c.w.u. należy pozostawić bez zmian. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

do  projektu  „Przebudowa sieci c.o. w/p os. „U” od „PS” sieci rozdzielczej do odgałęzienia 
„SWC U-1” wraz z przył ączami do budynków przy ul. Dmowskiego w Tychach – etap II”   

 
1.0 Podstawa opracowania 
 
-     zlecenie Inwestora - umowa pomiędzy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
      43-100 Tychy ul. Kubicy 6, a  GT Instal, ul. Słoneczna 7, 52-116 Wrocław-Iwiny. 
- obowiązujące normy i przepisy 
- Normy PN-EN 253:2009+A1:2013 Sieci ciepłownicze- system preizolowanych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie- Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, 
izolacji cieplej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu; PN-EN14419:2009 Sieci 
ciepłownicze- system preizolowanych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w 
gruncie-system kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych 

- katalog firmy ISOPLUS 
- uzgodnienia branżowe, uzgodnienia z właścicielami terenu 
- warunki przyłączenia   
 
2.0. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Projekt przebudowy sieci c.o. w/p os. U od sieci rozdzielczej do SWC U-1 wraz z przyłączami do budynków 
przy ul. Dmowskiego w Tychach. Sieć ciepłownicza projektowana jest z zachowaniem istniejącej trasy oraz 
istniejącej niwelety podłużnej. 
W zakresie opracowania sieć c.o. w/p od wpięcia połączenia z istn. siecią c.o. 2xdn250mm do komory c.o. 
wraz z przyłączami do budynków ul. Dmowskiego 94-104, 106-114, 116-122. 
• Długość i średnice sieci cieplnej wysokoparametrowej:  
Całkowita długość sieci z uwzględnieniem kompensatorów  
2xdn80-9,2mb 
2xdn65-82,2mb 
2xdn50-38,7mb 
2xdn40-25,2mb 
Projekt sieci cieplnej  projektuje się w technologii rur preizolowanych 
 
3.0. Opis  
 
Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej doprowadzającej ciepło od punktu do istniejącej sieci c.o. 
2xdn250mm (studnia zaworów odcinających przy bud. ul. Dmowskiego 94) do komory c.o. (zlokalizowanej 
przy bud. ul. Dmowskiego 116) wraz z przyłączami do bud. przy ul. Dmowskiego 94-104; 106-114A;  
116-122. 
Wykonana w latach 70-tych sieć cieplna kanałowa ulega obecnie częstym awariom, dlatego jest ona 
sukcesywnie wymieniana na siec cieplną preizolowaną. Projektowana sieć ciepłownicza wykonana będzie w 
technologii rur preizolowanych z pogrubioną izolacja termiczną. 
 
3.1. Prowadzenie sieci cieplnej 
 
Wpięcie w istniejąca sieć cieplną preizolowaną 2xDN250mm. 
Na trasie proj. sieci występuje istniejąca komora ciepłownicza, którą należy pozostawić. W komorze rury 
zabezpieczyć zakończeniem termokurczliwym, przez ścianę komory rury prowadzić w pierścieniach 
uszczelniających pu. W komorze należy zainstalować armaturę odcinającą i odwodnienie. 
Wymiana sieci cieplnej 2xDN80-40mm następuje „po trasie”  istniejącej sieci cieplnej.  
Głebokość posadowienia – zgodna z inwentaryzacją komór i rzędnymi na mapie – pozostaje bez zmian. 
Projektuje się wymianę „po istniejącej trasie” zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 
Utrzymanie rzędnych projektowanej sieci cieplnej na poziomie sieci cieplnej istniejącej umożliwi 
zachowanie kierunków spadków sieci cieplnej oraz istniejącej armatury. 
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Remont sieci cieplnej polegający na wymianie sieci cieplnej w wykonaniu tradycyjnym  

 ( kanałowym ) na sieć ciepłowniczą preizolowaną należy wykonać w sposób następujący: 
• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne – wykonanie wykopów odkrycie kanałów ciepłowniczych, 
• Demontaż istniejącej łupiny kanału ciepłowniczego, 
• Demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej tradycyjnej, 
• Demontaż wszystkich punktów stałych i podpór ślizgowych na sieci, 
• Ułożenie podsypki na betonową podstawę kanału ciepłowniczego - wysypać i ubić 19 cm warstwę 

podsypki piaskowej. 
• Ułozenie i zmontowanie proj. sieci ciepłowniczej na warstwie podsypki 
• Wykonanie obsypki, piasek obsypki należy ubić (zagęścić). 
• Zasypanie wykopów gruntem rodzimym i odtworzenie do stanu pierwotnego. 

 
3.2 Materiały 
 
    Do wykonania budowy sieci cieplnej należy zastosować kształtki i rury preizolowane (z pogrubiną 
izolacją) z rurą stalową czarną  firmy np. ISOPLUS lub równoważnych o średnicy : 2xDN80-40 
 

Rury przewodowe wykonane są ze stali St.37.0 lub P235GH zgodnie z ISO9330, DIN 1626, PN-EN 
10217-2, PN-EN 10217-5, PN-EN 10224, wymiary  wg PN-EN 253 (DIN-2458), rura ze szwem wzdłużnym, 
zgrzewana indukcyjnie, współczynnik spawalniczy z=1. 

Izolację termiczną stanowi twarda pianka poliuretanowa PUR spieniana cyklopentanem (bez udziału 
freonu). Współczynnik przewodności cieplnej pianki λ=0.024 W/mK. 

Płaszcz rur preizolowanych stanowi rura wykonana z twardego polietylenu o wysokiej gęstości PE-
HD zgodnie z normą EN-253. 
Stosować wyłącznie rury preizolowane, bez spawów poprzecznych, kształtki prefabrykowane. Do produkcji 
kolan preizolowanych  należy stosować kolana stalowe gięte  o promieniu gięcia 2D. Nie dopuszcza się 
zastosowania kolan łączonych przez spawanie  
 
 Mufy  - termokurczliwe sieciowane radiacyjnie lub zgrzewane elektrycznie 
 
Do wykonania zadania należy stosować rury z wbudowaną instalacją alarmową typu impulsowego. 
 
3.3 Armatura 
 

W komorze ciepłowniczej armatura podlega modernizacji – proj. armatura odcinająca. 
 
3.4 Wykopy 
 

Sieć cieplna jest prowadzona w terenie o wysokim stopniu zagęszczenia uzbrojenia podziemnego. 
Rzędną osi rurociągu dobrano tak, aby zachować rzędną posadowienia remontowanej sieci cieplnej czyli 
ok.0,6-1,2m do osi. 

Remont sieci cieplnej polegający na wymianie sieci cieplnej w wykonaniu tradycyjnym  
 ( kanałowym ) na sieć ciepłowniczą preizolowaną należy wykonać w sposób następujący: 

• roboty ziemne – wykonanie wykopów odkrycie kanałów ciepłowniczych, 
• Należy zdemontować łupiny kanału ciepłowniczego, 
• Następnie zdemontować istniejącą sieć cieplną tradycyjną,  
• Zdemontować wszystkie punkty stale i podpory ślizgowe na sieci, 
• Na betonową podstawę kanału ciepłowniczego wysypać i ubić 19 cm warstwę podsypki piaskowej ( 

zgodnie z rys. szczegółowym.), 
• Na warstwie podsypki należy ułożyć i zmontować sieć cieplną preizolowaną, którą należy następnie 

obsypać piaskiem, po czym piasek osypki należy ubić (zagęścić), 
• Zasypanie wykopów gruntem rodzimym i odtworzenie do stanu pierwotnego. 
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 Rurociągi układać  na podsypce żwirowo-piaskowej o średnicy ziarna do 0,8 mm. Po ułożeniu, rury 
preizolowane w przepustach zamulić, a na pozostałych odcinkach obsypać mieszanką żwirowo-piaskową na 
wys. 10 cm ponad rurami, współczynnik zagęszczenia piasku 0.98.   
 Rzędne innego uzbrojenia przyjęto zgodnie z materiałami geodezyjnymi oraz z normatywnymi 
głębokościami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu. 
 Wówczas należy kierować się poniższymi zasadami : 
- zachować spadek sieci cieplnej zgodnie z profilem, 
- przebudowę innego uzbrojenia wykonać w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostką  
  eksploatującą, 
- kolizje z kablem energetycznym – kabel przełożyć nad siecią preizolowaną. W przypadku 
  skrzyżowań z kablami energetycznymi, należy zabezpieczyć kable energetyczne rurkami 
  ochronnymi dwudzielnymi typu AROT na długości 1,5m w każdą stronę od osi skrzyżowania. 
 
3.5  Instalacja alarmowa 
 
3.5.1. Instalacja alarmowa typu impulsowego 
 
Rury preizolowane zaopatrzone są w przewody alarmowe: miedziany i ocynowany, wtopione w izolację 
piankową które umożliwiają ciągły nadzór nad szczelnością rurociągu. 
 
 
W projektowanym odcinku konieczność montażu na stałe sygnalizatora na rysunku schematu alarmu. 
 
Montaż sieci i instalacji alarmowej uważa się za prawidłowy, gdy : 
• opór przewodów pomiarowych w systemie impulsowym tj. przewód miedziany + przewód ocynowany 

nie przekroczy wartości 1,5Ω na każde 100mb obwodu pomiarowego oraz gdy 
• rezystancja izolacji pianki pomiędzy rurą stalową a przewodami instalacji alarmowej nie spadnie 

poniżej 10MΩ w okresie gwarancji, a dla odcinka sieci o długości do 300 mb – poniżej 50 MΩ w dniu 
odbioru technicznego. 

W przypadku przekroczenia ww. wartości odcinek sieci należy poddać obserwacji, a gdy zakłócenie 
pogłębia się –  wezwać wykonawcę celem dokładnego zlokalizowania przyczyn awarii. 
 
   Rury należy układać tak, aby drut miedziany znalazł się naprzeciw miedzianego, a drut  ocynowany 
naprzeciw ocynowanego. Przewody należy łączyć za pomocą złączek zaciskowych, a następnie lutowania 
wg schematu instalacji alarmowej. Druty po połączeniu umieścić na podtrzymkach mocowanych do rury 
przy pomocy taśmy krepowej 
 
UWAGA : Przewodów alarmowych nie powinno się łączyć podczas wilgotnej pogody, o ile rury nie są 
pod przykryciem. Połączenia muflowe muszą być zamontowane i zaizolowane natychmiast po 
podłączeniu instalacji alarmowej. 
 
Instalacje alarmową połączyć zgodnie ze schematem – rys.4  z wyprowadzeniem przewodów alarmowych do 
puszki przyłączeniowej w komorze ciepłowniczej. 
Projektowana sieć cieplna zaprojektowana jest jako osobna pętla, dlatego w komorze KR XII projektuje sie 
początek pętli obejmującej dwa zadania ( zad1 i zad2). 
Test instalacji alarmowej 
Poprawność połączenia instalacji alarmowej w mufach należy kontrolować testerem narastająco w trakcie 
prowadzenia prac montażowych. Wyniki badań każdego połączenia należy odnotować w „Protokole 
zdawczym”, który będzie załącznikiem do „Protokołu końcowego”. 
Sieć cieplną w technologii rur preizolowanych należy sprawdzić ponownie pod względem 
prawidłowości działania instalacji alarmowej, którą to operację należy wykonać po zakończeniu 
wszystkich prac montażowych i wszystkich prób 
 
3.5.2 Kanalizacja wtórna  
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 Projektuje się ułożenie między rurami preizolowanymi rur osłonowych dla kabla teletransmisyjnego. Dwie 
rury osłonowe RHDPE o średnicy 40/3,7 mm umieścić pomiędzy rurami ciepłowniczymi zgodnie ze 
schematem. Końcówki rur zabezpieczyć korkami. W trakcie wykonywania prac należy stosować się do 
wytycznych PEC Sp. z o.o. w Tychach dotyczących budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie 
sieci ciepłowniczych. Należy połączyć proj. kanalizację wtórnikową z istniejącą siecią wtórnikową. 
 
3.6  Spawanie 
 
Proces spawania powinien być odpowiedni do wykonywanych połączeń w czasie budowy ciepłociągu 
(spawanie na budowie). Różne elementy rurociągu (rury proste oraz kształtki) powinny być spawane 
doczołowo.  
Końce rur, które mają być spawane powinny być ustawione współosiowo i unieruchomione w czasie 
spawania za pomocą odpowiednich przyrządów (centrowniki) 
 
Spawanie wykonywać: 
• gazowo -   do średnicy rury maks. φφφφ 114,3/200 i gr. ścianki 3,6 mm 
• elektrycznie -     powyżej φφφφ 114,3/200 
Od tego warunku nie ma odstępstwa 
   
Materiały do spawania sieci cieplnej : 
- do spawania gazowego              - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6 miedziowany 
                                                         względnie OK Gasrod 98,70 f-my ESAB φ 2,5 mm 
- do spawania elektrycznego        - elektrody typ ER 3,46 φ 2,5 i 3,25 mm lub 
                                                        elektrody typ OK 53 φ 2,5 i 3,25 mm f-my ESAB 
 
Końce rur , które mają być spawane powinny być przygotowane zgodnie z ISO 6761 tj. obszar spawania 
powinien być czysty, bez farby i innych powłok oraz materiału izolacyjnego. 
 
Końce rur ukosowane do grubości ścianki rury do 4,0  mm w literę V dla większych grubości ścianek w literę Y. 
 
3.7 Badanie spawów 
                            
Wszystkie spawy na sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych muszą odpowiadać wymaganiom 
normy EN 25817 (ISO 5817) i muszą być badane ultradźwiękami przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia. 

Spoiny powinny mieć jakość co najmniej zgodną z „kolorem niebieskim” co odpowiada 2 
klasie jakości  w pięcioklasowej skali objętej tym zbiorem. 
 
3.8  Próba ciśnieniowa 
  
 Próbę ciśnieniową rurociągów wykonać na ciśnienie : 
P=2,0 MPa (1,25 ciśn. rob.) dla sieci wysokoparametrowej wodą przy udziale przedstawicieli Inwestora i 
Użytkownika. Czas trwania próby co najmniej 30 min. 
 
3.9  Mufowanie  
 
Po wykonaniu próby ciśnienia w miejscach łączenia rur - prostych odcinków, stosować mufy termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie z korkami wtapianymi:  φ 450. 
Przed mufowaniem połączenia spawane oraz końcówki płaszcza rury preizolowanej oczyścić drobnym 
papierem ściernym klasa B kat.3 , następnie odtłuścić rozpuszczalnikiem acetonowym. Następnie połączyć 
instalację alarmową oraz wykonać tzw. przedzwonienie instalacji alarmowej. Następnie mufę nasunąć 
obkurczyć końce mufy i rękawki termokurczliwe. Na mufach wykonać próbę ciśnienia powietrzem  na 
P=0,02 MPa.  
Do obkurczania stosować wyłącznie ! palnik na gaz propan-butan.  Po stwierdzeniu szczelności mufy 
zalać pianką izolacyjną o numerze zaznaczonym na opakowaniu mufy. 
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3.10.  Płukanie sieci cieplnej 
 
Podczas montażu należy pilnować, aby do wnętrza rur nie dostawały się zanieczyszczenia zewnętrzne. 
Każdorazowo na zakończenie prac w danym dniu – na końcówki rur nałożyć kapsle ochronne. Po 
zakończeniu prac montażowych wykonać płukanie sieci. Technologię płukania sieci należy ustalić w trakcie 
trwania budowy w porozumieniu z  Zamawiającym 
Uwaga: Należy tak zabezpieczyć teren, aby w czasie otwierania zaworów spustowych  
w miejscu wylotu strumienia wody nie znajdowały się żadne osoby.  
Próby należy przeprowadzić w uzgodnieniu i przy udziale Zamawiającego 
 
3.11.  Próby , odbiory 
 
Po zamontowaniu sieci należy wykonać szereg prób gwarantujących poprawną jakość wykonanych 
elementów wynikających z ogólnych przepisów, wymogów realizacji systemu rur preizolowanych  oraz 
warunków wykonywania i odbioru sieci preizolowanych  PEC Sp. z o.o. Przy próbach i odbiorach sieci 
ciepłowniczych stosować wytyczne CORBIT INSTAL. 
 

Połączenia spawane  
Wszystkie połączenia spawane winny być poddane nieniszczącym badaniom materiałowym 
ultradźwiękowym lub radiograficznie przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 
Wymagana klasa- 2, 
 

Próba szczelności sieci cieplnej  
Próbę ciśnieniową rurociągów  wykonać na ciśnienie : 

• P=2,0 MPa sieci (wysokoparametrowej) wodą zimną przy udziale przedstawicieli Inwestora i 
Użytkownika. Czas trwania próby co najmniej 30 min. 

• Próba szczelności armatury –1,8 MPa 
• Próba szczelności muf – 0,02Mpa        

                                                                                                
Test instalacji alarmowej   
Poprawność połączenia instalacji alarmowej w mufach należy kontrolować testerem narastająco w trakcie 
prowadzenia prac montażowych. Wyniki badań należy każdego połączenia należy umieścić w „Protokole 
zdawczym”, który będzie załącznikiem do „Protokołu końcowego”. 
Sieć cieplną w technologii rur preizolowanych należy sprawdzić pod względem prawidłowości działania 
instalacji alarmowej, którą wykonać należy po zakończeniu wszystkich prac montażowych i wszystkich 
prób. Po zakończeniu wszystkich prac montażowych należy sprawdzić ciągłość pętli oraz wykonać 
wzorcowy pomiar reflektometrycznynowej sieci. Wykres reflektometryczny jest podstawą odbioru 
budowanej sieci ciepłowniczej oraz instalacji alarmowej. 
 

Kontrola zagęszczenia 
Należy wykonać :  
Sprawdzenia zgęszczenia podsypki i obsypki , 
Sprawdzenia zgęszczenia podłoża pod wykonywanymi nawierzchniami, 
Kontrola robót odtworzeniowych 
 
3.12.  Dokumentacja powykonawcza 

 

Dokumentacje powykonawczą sporządza Wykonawca projektowanej sieci cieplnej.  
 
Dokumentacja ta winna zawierać w szczególności powykonawczy schemat z zaznaczeniem lokalizacji 
połączeń spawanych oraz głębokością posadowienia sieci cieplnej i  zostać sporządzona przez 
uprawnionego geodetę. 
Należy dokonać również: 

− Sprawdzenia protokołów odbioru częściowego i potwierdzenia zrealizowania zawartych w nim 
postanowień usunięcia usterek, czy też innych nieprawidłowości, 

− Sprawdzenia dokumentacji technicznej uwzględniającej wszelkie zmiany i uzupełnienia.  
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3.13.  Wykonawstwo sieci cieplnych 
 
1. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić na piśmie zainteresowane strony zgodnie z 

warunkami wystawionymi przez jednostki uzgadniające oraz utrzymać wydane przez nie warunki 
wykonania robót ( właściciele  terenów, konserwatora zabytków, zarządców ). 

2. Do umowy należy załączyć harmonogram robót. 
3. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. 

przynajmniej 1 osoby posiadającej potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania 
samodzielnych funkcji w zakresie: kierowania robotami budowlanymi przy budowie sieci ciepłowniczych 
oraz przynajmniej 1 spawacza z uprawnieniami. 

4. Montaż impulsowej instalacji alarmowej musi się odbywać przez osoby przeszkolone, posiadające 
certyfikat  

5. Wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu  
6. Wykonawca opracuje i uzgodni Plan BIOZ 
7. Wykonawca w dniu przekazania placu budowy jest zobowiązany do przekazania harmonogramu robót 

związanego z zajęciem pasa drogowego, uwzględniając cały zakres prac w tym pasie Inspektorowi 
Nadzoru.  

      Harmonogram robót : musi zawierać wyraźnie wyodrębnione etapy, kolejność ich wykonania,  
      obszar (m2 ),  czas zajęcia terenu w poszczególnych etapach 
8.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej. 
9.  Wykonawca odpowiada za organizację budowy, koordynację dostaw materiałów  
      preizolowanych, ich przyjęcie na magazyn z chwilą dostawy zgodnie z przyjętym     
      harmonogramem, a także ich zabezpieczenie.   
10.  Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i stałego nadzoru mienia. 
11.  Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji  
       powykonawczej, w której naniesione będą wszystkie zmiany wynikłe w trakcie prowadzenia  
       robót, operat powykonawczy – wg wymogów systemu informacji o terenie MAP INFO. 
12.  Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją aż do przekazania zadania do  
       eksploatacji. 
13. Wykonawca w imieniu Inwestora wykonuje wymienione czynności. 
 
 
 
4.0.   B I O Z   (INFORMACJA DOT. BEZPIECZE ŃSTWA  I OCHRONY  ZDROWIA) 
 
        
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
      Roboty winny być wykonywane w poszczególnych kolejnościach dla wymiany sieci cieplnej kanałowej 
       na preizolowaną : 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne – wykonanie wykopów odkrycie kanałów ciepłowniczych, 
• Należy zdemontować łupiny kanału ciepłowniczego 
• Następnie zdemontować istniejącą sieć cieplną tradycyjną 
• Zdemontować wszystkie punkty stale i podpory ślizgowe 
• Na betonową podstawę kanału ciepłowniczego wysypać i ubić 19 cm warstwę podsypki piaskowej ( 

zgodnie z rys. szczegółowym.). 
• Na warstwie podsypki należy ułożyć i zmontować sieć cieplną preizolowaną, którą należy następnie 

obsypać piaskiem, po czym piasek obsypki należy ubić (zagęścić). 
• zasypanie wykopów gruntem rodzimym. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie budowanego przyłącza sieci cieplnej występuje uzbrojenie terenu w istniejące    
 sieci kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe oraz elektryczne. 
Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowane są obiekty  : budynki mieszkalne, sklepy. 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi. 
           W przedmiotowym opracowaniu głębokość wykopu: ok.0,6-0,8m do osi rurociągu. 
 
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające  skalę i  rodzaje zagrożeń oraz miejsce  i  czas   ich wystąpienia. 
              Przedmiotowy projekt nie przewiduje wykonywania robót  ziemnych prowadzonych w 
       pobliżu linii energetycznych z odsunięciem od skrajnych przewodów w odległościach  
       zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r ,  Dz.U. nr 
       120 poz. 1126 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do   realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
             W ramach opracowania nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych  w   
       rozumieniu Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z dnia 23.06.2003r ,  Dz.U. nr 120  
       poz. 1126 - nie występują. 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub  w ich 
sąsiedztwie. 

       
       W ramach opracowania nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych  w   
       rozumieniu Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z dnia 23.06.2003r ,  Dz.U. nr 120  
       poz. 1126 - nie występują. 
 
5.0 Uwagi końcowe 
 
Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z Dz.U. nr 10 z 1995 poz.46 
Dane do projektowania wg katalogu  ISOPLUS, lub równoważne 
Po wykonaniu rurociągów należy zgłosić do zinwentaryzowania  służbom geodezyjnym i rurociągi zgłosić 
do odbioru końcowego. 
W kwestiach  nie ujętych niniejszym opracowaniem obowiązują: 
a/ sieć cieplna - katalog firmy  typu ISOPLUS, lub równoważne, 
b/ roboty ziemne i spawalnicze - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- 
    montażowych część II. 
 
 
 
UWAGA: 
Wymiana sieci ciepłowniczej wiąże się z demontażem górnej łupiny istniejącego kanału ciepłowniczego, 
demontażem istniejących rurociągów c.o. Istniejące rurociągi c.w.u. należy pozostawić bez zmian. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

do  projektu  „Przebudowa sieci c.o. w/p os. „U” od „PS” sieci rozdzielczej do odgałęzienia 
„SWC U-1” wraz z przył ączami do budynków przy ul. Dmowskiego w Tychach – etap II”   

 
1.0 Podstawa opracowania 
 
-     zlecenie Inwestora - umowa pomiędzy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
      43-100 Tychy ul. Kubicy 6, a  GT Instal, ul. Słoneczna 7, 52-116 Wrocław-Iwiny. 
- obowiązujące normy i przepisy 
- Normy PN-EN 253:2009+A1:2013 Sieci ciepłownicze- system preizolowanych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie- Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, 
izolacji cieplej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu; PN-EN14419:2009 Sieci 
ciepłownicze- system preizolowanych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w 
gruncie-system kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych 

- katalog firmy ISOPLUS 
- uzgodnienia branżowe, uzgodnienia z właścicielami terenu 
- warunki przyłączenia   
 
2.0. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Projekt przebudowy sieci c.o. w/p os. U od sieci rozdzielczej do SWC U-1 wraz z przyłączami do budynków 
przy ul. Dmowskiego w Tychach. Sieć ciepłownicza projektowana jest z zachowaniem istniejącej trasy oraz 
istniejącej niwelety podłużnej. 
W zakresie opracowania sieć c.o. w/p od wpięcia połączenia z istn. siecią c.o. 2xdn250mm do komory c.o. 
wraz z przyłączami do budynków ul. Dmowskiego 94-104, 106-114, 116-122. 
• Długość i średnice sieci cieplnej wysokoparametrowej:  
Całkowita długość sieci z uwzględnieniem kompensatorów  
2xdn80-9,2mb 
2xdn65-82,2mb 
2xdn50-38,7mb 
2xdn40-25,2mb 
Projekt sieci cieplnej  projektuje się w technologii rur preizolowanych 
 
3.0. Opis  
 
Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej doprowadzającej ciepło od punktu do istniejącej sieci c.o. 
2xdn250mm (studnia zaworów odcinających przy bud. ul. Dmowskiego 94) do komory c.o. (zlokalizowanej 
przy bud. ul. Dmowskiego 116) wraz z przyłączami do bud. przy ul. Dmowskiego 94-104; 106-114A;  
116-122. 
Wykonana w latach 70-tych sieć cieplna kanałowa ulega obecnie częstym awariom, dlatego jest ona 
sukcesywnie wymieniana na siec cieplną preizolowaną. Projektowana sieć ciepłownicza wykonana będzie w 
technologii rur preizolowanych z pogrubioną izolacja termiczną. 
 
3.1. Prowadzenie sieci cieplnej 
 
Wpięcie w istniejąca sieć cieplną preizolowaną 2xDN250mm. 
Na trasie proj. sieci występuje istniejąca komora ciepłownicza, którą należy pozostawić. W komorze rury 
zabezpieczyć zakończeniem termokurczliwym, przez ścianę komory rury prowadzić w pierścieniach 
uszczelniających pu. W komorze należy zainstalować armaturę odcinającą i odwodnienie. 
Wymiana sieci cieplnej 2xDN80-40mm następuje „po trasie”  istniejącej sieci cieplnej.  
Głebokość posadowienia – zgodna z inwentaryzacją komór i rzędnymi na mapie – pozostaje bez zmian. 
Projektuje się wymianę „po istniejącej trasie” zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 
Utrzymanie rzędnych projektowanej sieci cieplnej na poziomie sieci cieplnej istniejącej umożliwi 
zachowanie kierunków spadków sieci cieplnej oraz istniejącej armatury. 
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Remont sieci cieplnej polegający na wymianie sieci cieplnej w wykonaniu tradycyjnym  

 ( kanałowym ) na sieć ciepłowniczą preizolowaną należy wykonać w sposób następujący: 
• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne – wykonanie wykopów odkrycie kanałów ciepłowniczych, 
• Demontaż istniejącej łupiny kanału ciepłowniczego, 
• Demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej tradycyjnej, 
• Demontaż wszystkich punktów stałych i podpór ślizgowych na sieci, 
• Ułożenie podsypki na betonową podstawę kanału ciepłowniczego - wysypać i ubić 19 cm warstwę 

podsypki piaskowej. 
• Ułozenie i zmontowanie proj. sieci ciepłowniczej na warstwie podsypki 
• Wykonanie obsypki, piasek obsypki należy ubić (zagęścić). 
• Zasypanie wykopów gruntem rodzimym i odtworzenie do stanu pierwotnego. 

 
3.2 Materiały 
 
    Do wykonania budowy sieci cieplnej należy zastosować kształtki i rury preizolowane (z pogrubiną 
izolacją) z rurą stalową czarną  firmy np. ISOPLUS lub równoważnych o średnicy : 2xDN80-40 
 

Rury przewodowe wykonane są ze stali St.37.0 lub P235GH zgodnie z ISO9330, DIN 1626, PN-EN 
10217-2, PN-EN 10217-5, PN-EN 10224, wymiary  wg PN-EN 253 (DIN-2458), rura ze szwem wzdłużnym, 
zgrzewana indukcyjnie, współczynnik spawalniczy z=1. 

Izolację termiczną stanowi twarda pianka poliuretanowa PUR spieniana cyklopentanem (bez udziału 
freonu). Współczynnik przewodności cieplnej pianki λ=0.024 W/mK. 

Płaszcz rur preizolowanych stanowi rura wykonana z twardego polietylenu o wysokiej gęstości PE-
HD zgodnie z normą EN-253. 
Stosować wyłącznie rury preizolowane, bez spawów poprzecznych, kształtki prefabrykowane. Do produkcji 
kolan preizolowanych  należy stosować kolana stalowe gięte  o promieniu gięcia 2D. Nie dopuszcza się 
zastosowania kolan łączonych przez spawanie  
 
 Mufy  - termokurczliwe sieciowane radiacyjnie lub zgrzewane elektrycznie 
 
Do wykonania zadania należy stosować rury z wbudowaną instalacją alarmową typu impulsowego. 
 
3.3 Armatura 
 

W komorze ciepłowniczej armatura podlega modernizacji – proj. armatura odcinająca. 
 
3.4 Wykopy 
 

Sieć cieplna jest prowadzona w terenie o wysokim stopniu zagęszczenia uzbrojenia podziemnego. 
Rzędną osi rurociągu dobrano tak, aby zachować rzędną posadowienia remontowanej sieci cieplnej czyli 
ok.0,6-1,2m do osi. 

Remont sieci cieplnej polegający na wymianie sieci cieplnej w wykonaniu tradycyjnym  
 ( kanałowym ) na sieć ciepłowniczą preizolowaną należy wykonać w sposób następujący: 

• roboty ziemne – wykonanie wykopów odkrycie kanałów ciepłowniczych, 
• Należy zdemontować łupiny kanału ciepłowniczego, 
• Następnie zdemontować istniejącą sieć cieplną tradycyjną,  
• Zdemontować wszystkie punkty stale i podpory ślizgowe na sieci, 
• Na betonową podstawę kanału ciepłowniczego wysypać i ubić 19 cm warstwę podsypki piaskowej ( 

zgodnie z rys. szczegółowym.), 
• Na warstwie podsypki należy ułożyć i zmontować sieć cieplną preizolowaną, którą należy następnie 

obsypać piaskiem, po czym piasek osypki należy ubić (zagęścić), 
• Zasypanie wykopów gruntem rodzimym i odtworzenie do stanu pierwotnego. 
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 Rurociągi układać  na podsypce żwirowo-piaskowej o średnicy ziarna do 0,8 mm. Po ułożeniu, rury 
preizolowane w przepustach zamulić, a na pozostałych odcinkach obsypać mieszanką żwirowo-piaskową na 
wys. 10 cm ponad rurami, współczynnik zagęszczenia piasku 0.98.   
 Rzędne innego uzbrojenia przyjęto zgodnie z materiałami geodezyjnymi oraz z normatywnymi 
głębokościami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu. 
 Wówczas należy kierować się poniższymi zasadami : 
- zachować spadek sieci cieplnej zgodnie z profilem, 
- przebudowę innego uzbrojenia wykonać w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostką  
  eksploatującą, 
- kolizje z kablem energetycznym – kabel przełożyć nad siecią preizolowaną. W przypadku 
  skrzyżowań z kablami energetycznymi, należy zabezpieczyć kable energetyczne rurkami 
  ochronnymi dwudzielnymi typu AROT na długości 1,5m w każdą stronę od osi skrzyżowania. 
 
3.5  Instalacja alarmowa 
 
3.5.1. Instalacja alarmowa typu impulsowego 
 
Rury preizolowane zaopatrzone są w przewody alarmowe: miedziany i ocynowany, wtopione w izolację 
piankową które umożliwiają ciągły nadzór nad szczelnością rurociągu. 
 
 
W projektowanym odcinku konieczność montażu na stałe sygnalizatora na rysunku schematu alarmu. 
 
Montaż sieci i instalacji alarmowej uważa się za prawidłowy, gdy : 
• opór przewodów pomiarowych w systemie impulsowym tj. przewód miedziany + przewód ocynowany 

nie przekroczy wartości 1,5Ω na każde 100mb obwodu pomiarowego oraz gdy 
• rezystancja izolacji pianki pomiędzy rurą stalową a przewodami instalacji alarmowej nie spadnie 

poniżej 10MΩ w okresie gwarancji, a dla odcinka sieci o długości do 300 mb – poniżej 50 MΩ w dniu 
odbioru technicznego. 

W przypadku przekroczenia ww. wartości odcinek sieci należy poddać obserwacji, a gdy zakłócenie 
pogłębia się –  wezwać wykonawcę celem dokładnego zlokalizowania przyczyn awarii. 
 
   Rury należy układać tak, aby drut miedziany znalazł się naprzeciw miedzianego, a drut  ocynowany 
naprzeciw ocynowanego. Przewody należy łączyć za pomocą złączek zaciskowych, a następnie lutowania 
wg schematu instalacji alarmowej. Druty po połączeniu umieścić na podtrzymkach mocowanych do rury 
przy pomocy taśmy krepowej 
 
UWAGA : Przewodów alarmowych nie powinno się łączyć podczas wilgotnej pogody, o ile rury nie są 
pod przykryciem. Połączenia muflowe muszą być zamontowane i zaizolowane natychmiast po 
podłączeniu instalacji alarmowej. 
 
Instalacje alarmową połączyć zgodnie ze schematem – rys.4  z wyprowadzeniem przewodów alarmowych do 
puszki przyłączeniowej w komorze ciepłowniczej. 
Projektowana sieć cieplna zaprojektowana jest jako osobna pętla, dlatego w komorze KR XII projektuje sie 
początek pętli obejmującej dwa zadania ( zad1 i zad2). 
Test instalacji alarmowej 
Poprawność połączenia instalacji alarmowej w mufach należy kontrolować testerem narastająco w trakcie 
prowadzenia prac montażowych. Wyniki badań każdego połączenia należy odnotować w „Protokole 
zdawczym”, który będzie załącznikiem do „Protokołu końcowego”. 
Sieć cieplną w technologii rur preizolowanych należy sprawdzić ponownie pod względem 
prawidłowości działania instalacji alarmowej, którą to operację należy wykonać po zakończeniu 
wszystkich prac montażowych i wszystkich prób 
 
3.5.2 Kanalizacja wtórna  
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 Projektuje się ułożenie między rurami preizolowanymi rur osłonowych dla kabla teletransmisyjnego. Dwie 
rury osłonowe RHDPE o średnicy 40/3,7 mm umieścić pomiędzy rurami ciepłowniczymi zgodnie ze 
schematem. Końcówki rur zabezpieczyć korkami. W trakcie wykonywania prac należy stosować się do 
wytycznych PEC Sp. z o.o. w Tychach dotyczących budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie 
sieci ciepłowniczych. Należy połączyć proj. kanalizację wtórnikową z istniejącą siecią wtórnikową. 
 
3.6  Spawanie 
 
Proces spawania powinien być odpowiedni do wykonywanych połączeń w czasie budowy ciepłociągu 
(spawanie na budowie). Różne elementy rurociągu (rury proste oraz kształtki) powinny być spawane 
doczołowo.  
Końce rur, które mają być spawane powinny być ustawione współosiowo i unieruchomione w czasie 
spawania za pomocą odpowiednich przyrządów (centrowniki) 
 
Spawanie wykonywać: 
• gazowo -   do średnicy rury maks. φφφφ 114,3/200 i gr. ścianki 3,6 mm 
• elektrycznie -     powyżej φφφφ 114,3/200 
Od tego warunku nie ma odstępstwa 
   
Materiały do spawania sieci cieplnej : 
- do spawania gazowego              - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6 miedziowany 
                                                         względnie OK Gasrod 98,70 f-my ESAB φ 2,5 mm 
- do spawania elektrycznego        - elektrody typ ER 3,46 φ 2,5 i 3,25 mm lub 
                                                        elektrody typ OK 53 φ 2,5 i 3,25 mm f-my ESAB 
 
Końce rur , które mają być spawane powinny być przygotowane zgodnie z ISO 6761 tj. obszar spawania 
powinien być czysty, bez farby i innych powłok oraz materiału izolacyjnego. 
 
Końce rur ukosowane do grubości ścianki rury do 4,0  mm w literę V dla większych grubości ścianek w literę Y. 
 
3.7 Badanie spawów 
                            
Wszystkie spawy na sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych muszą odpowiadać wymaganiom 
normy EN 25817 (ISO 5817) i muszą być badane ultradźwiękami przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia. 

Spoiny powinny mieć jakość co najmniej zgodną z „kolorem niebieskim” co odpowiada 2 
klasie jakości  w pięcioklasowej skali objętej tym zbiorem. 
 
3.8  Próba ciśnieniowa 
  
 Próbę ciśnieniową rurociągów wykonać na ciśnienie : 
P=2,0 MPa (1,25 ciśn. rob.) dla sieci wysokoparametrowej wodą przy udziale przedstawicieli Inwestora i 
Użytkownika. Czas trwania próby co najmniej 30 min. 
 
3.9  Mufowanie  
 
Po wykonaniu próby ciśnienia w miejscach łączenia rur - prostych odcinków, stosować mufy termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie z korkami wtapianymi:  φ 450. 
Przed mufowaniem połączenia spawane oraz końcówki płaszcza rury preizolowanej oczyścić drobnym 
papierem ściernym klasa B kat.3 , następnie odtłuścić rozpuszczalnikiem acetonowym. Następnie połączyć 
instalację alarmową oraz wykonać tzw. przedzwonienie instalacji alarmowej. Następnie mufę nasunąć 
obkurczyć końce mufy i rękawki termokurczliwe. Na mufach wykonać próbę ciśnienia powietrzem  na 
P=0,02 MPa.  
Do obkurczania stosować wyłącznie ! palnik na gaz propan-butan.  Po stwierdzeniu szczelności mufy 
zalać pianką izolacyjną o numerze zaznaczonym na opakowaniu mufy. 
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3.10.  Płukanie sieci cieplnej 
 
Podczas montażu należy pilnować, aby do wnętrza rur nie dostawały się zanieczyszczenia zewnętrzne. 
Każdorazowo na zakończenie prac w danym dniu – na końcówki rur nałożyć kapsle ochronne. Po 
zakończeniu prac montażowych wykonać płukanie sieci. Technologię płukania sieci należy ustalić w trakcie 
trwania budowy w porozumieniu z  Zamawiającym 
Uwaga: Należy tak zabezpieczyć teren, aby w czasie otwierania zaworów spustowych  
w miejscu wylotu strumienia wody nie znajdowały się żadne osoby.  
Próby należy przeprowadzić w uzgodnieniu i przy udziale Zamawiającego 
 
3.11.  Próby , odbiory 
 
Po zamontowaniu sieci należy wykonać szereg prób gwarantujących poprawną jakość wykonanych 
elementów wynikających z ogólnych przepisów, wymogów realizacji systemu rur preizolowanych  oraz 
warunków wykonywania i odbioru sieci preizolowanych  PEC Sp. z o.o. Przy próbach i odbiorach sieci 
ciepłowniczych stosować wytyczne CORBIT INSTAL. 
 

Połączenia spawane  
Wszystkie połączenia spawane winny być poddane nieniszczącym badaniom materiałowym 
ultradźwiękowym lub radiograficznie przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 
Wymagana klasa- 2, 
 

Próba szczelności sieci cieplnej  
Próbę ciśnieniową rurociągów  wykonać na ciśnienie : 

• P=2,0 MPa sieci (wysokoparametrowej) wodą zimną przy udziale przedstawicieli Inwestora i 
Użytkownika. Czas trwania próby co najmniej 30 min. 

• Próba szczelności armatury –1,8 MPa 
• Próba szczelności muf – 0,02Mpa        

                                                                                                
Test instalacji alarmowej   
Poprawność połączenia instalacji alarmowej w mufach należy kontrolować testerem narastająco w trakcie 
prowadzenia prac montażowych. Wyniki badań należy każdego połączenia należy umieścić w „Protokole 
zdawczym”, który będzie załącznikiem do „Protokołu końcowego”. 
Sieć cieplną w technologii rur preizolowanych należy sprawdzić pod względem prawidłowości działania 
instalacji alarmowej, którą wykonać należy po zakończeniu wszystkich prac montażowych i wszystkich 
prób. Po zakończeniu wszystkich prac montażowych należy sprawdzić ciągłość pętli oraz wykonać 
wzorcowy pomiar reflektometrycznynowej sieci. Wykres reflektometryczny jest podstawą odbioru 
budowanej sieci ciepłowniczej oraz instalacji alarmowej. 
 

Kontrola zagęszczenia 
Należy wykonać :  
Sprawdzenia zgęszczenia podsypki i obsypki , 
Sprawdzenia zgęszczenia podłoża pod wykonywanymi nawierzchniami, 
Kontrola robót odtworzeniowych 
 
3.12.  Dokumentacja powykonawcza 

 

Dokumentacje powykonawczą sporządza Wykonawca projektowanej sieci cieplnej.  
 
Dokumentacja ta winna zawierać w szczególności powykonawczy schemat z zaznaczeniem lokalizacji 
połączeń spawanych oraz głębokością posadowienia sieci cieplnej i  zostać sporządzona przez 
uprawnionego geodetę. 
Należy dokonać również: 

− Sprawdzenia protokołów odbioru częściowego i potwierdzenia zrealizowania zawartych w nim 
postanowień usunięcia usterek, czy też innych nieprawidłowości, 

− Sprawdzenia dokumentacji technicznej uwzględniającej wszelkie zmiany i uzupełnienia.  
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3.13.  Wykonawstwo sieci cieplnych 
 
1. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić na piśmie zainteresowane strony zgodnie z 

warunkami wystawionymi przez jednostki uzgadniające oraz utrzymać wydane przez nie warunki 
wykonania robót ( właściciele  terenów, konserwatora zabytków, zarządców ). 

2. Do umowy należy załączyć harmonogram robót. 
3. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. 

przynajmniej 1 osoby posiadającej potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania 
samodzielnych funkcji w zakresie: kierowania robotami budowlanymi przy budowie sieci ciepłowniczych 
oraz przynajmniej 1 spawacza z uprawnieniami. 

4. Montaż impulsowej instalacji alarmowej musi się odbywać przez osoby przeszkolone, posiadające 
certyfikat  

5. Wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu  
6. Wykonawca opracuje i uzgodni Plan BIOZ 
7. Wykonawca w dniu przekazania placu budowy jest zobowiązany do przekazania harmonogramu robót 

związanego z zajęciem pasa drogowego, uwzględniając cały zakres prac w tym pasie Inspektorowi 
Nadzoru.  

      Harmonogram robót : musi zawierać wyraźnie wyodrębnione etapy, kolejność ich wykonania,  
      obszar (m2 ),  czas zajęcia terenu w poszczególnych etapach 
8.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej. 
9.  Wykonawca odpowiada za organizację budowy, koordynację dostaw materiałów  
      preizolowanych, ich przyjęcie na magazyn z chwilą dostawy zgodnie z przyjętym     
      harmonogramem, a także ich zabezpieczenie.   
10.  Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i stałego nadzoru mienia. 
11.  Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji  
       powykonawczej, w której naniesione będą wszystkie zmiany wynikłe w trakcie prowadzenia  
       robót, operat powykonawczy – wg wymogów systemu informacji o terenie MAP INFO. 
12.  Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją aż do przekazania zadania do  
       eksploatacji. 
13. Wykonawca w imieniu Inwestora wykonuje wymienione czynności. 
 
 
 
4.0.   B I O Z   (INFORMACJA DOT. BEZPIECZE ŃSTWA  I OCHRONY  ZDROWIA) 
 
        
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
      Roboty winny być wykonywane w poszczególnych kolejnościach dla wymiany sieci cieplnej kanałowej 
       na preizolowaną : 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne – wykonanie wykopów odkrycie kanałów ciepłowniczych, 
• Należy zdemontować łupiny kanału ciepłowniczego 
• Następnie zdemontować istniejącą sieć cieplną tradycyjną 
• Zdemontować wszystkie punkty stale i podpory ślizgowe 
• Na betonową podstawę kanału ciepłowniczego wysypać i ubić 19 cm warstwę podsypki piaskowej ( 

zgodnie z rys. szczegółowym.). 
• Na warstwie podsypki należy ułożyć i zmontować sieć cieplną preizolowaną, którą należy następnie 

obsypać piaskiem, po czym piasek obsypki należy ubić (zagęścić). 
• zasypanie wykopów gruntem rodzimym. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie budowanego przyłącza sieci cieplnej występuje uzbrojenie terenu w istniejące    
 sieci kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe oraz elektryczne. 
Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowane są obiekty  : budynki mieszkalne, sklepy. 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi. 
           W przedmiotowym opracowaniu głębokość wykopu: ok.0,6-0,8m do osi rurociągu. 
 
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające  skalę i  rodzaje zagrożeń oraz miejsce  i  czas   ich wystąpienia. 
              Przedmiotowy projekt nie przewiduje wykonywania robót  ziemnych prowadzonych w 
       pobliżu linii energetycznych z odsunięciem od skrajnych przewodów w odległościach  
       zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r ,  Dz.U. nr 
       120 poz. 1126 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do   realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
             W ramach opracowania nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych  w   
       rozumieniu Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z dnia 23.06.2003r ,  Dz.U. nr 120  
       poz. 1126 - nie występują. 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub  w ich 
sąsiedztwie. 

       
       W ramach opracowania nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych  w   
       rozumieniu Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z dnia 23.06.2003r ,  Dz.U. nr 120  
       poz. 1126 - nie występują. 
 
5.0 Uwagi końcowe 
 
Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z Dz.U. nr 10 z 1995 poz.46 
Dane do projektowania wg katalogu  ISOPLUS, lub równoważne 
Po wykonaniu rurociągów należy zgłosić do zinwentaryzowania  służbom geodezyjnym i rurociągi zgłosić 
do odbioru końcowego. 
W kwestiach  nie ujętych niniejszym opracowaniem obowiązują: 
a/ sieć cieplna - katalog firmy  typu ISOPLUS, lub równoważne, 
b/ roboty ziemne i spawalnicze - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- 
    montażowych część II. 
 
 
 
UWAGA: 
Wymiana sieci ciepłowniczej wiąże się z demontażem górnej łupiny istniejącego kanału ciepłowniczego, 
demontażem istniejących rurociągów c.o. Istniejące rurociągi c.w.u. należy pozostawić bez zmian. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

do  projektu  „Przebudowa sieci c.o. w/p os. „U” od „PS” sieci rozdzielczej do odgałęzienia 
„SWC U-1” wraz z przył ączami do budynków przy ul. Dmowskiego w Tychach – etap II”   

 
1.0 Podstawa opracowania 
 
-     zlecenie Inwestora - umowa pomiędzy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
      43-100 Tychy ul. Kubicy 6, a  GT Instal, ul. Słoneczna 7, 52-116 Wrocław-Iwiny. 
- obowiązujące normy i przepisy 
- Normy PN-EN 253:2009+A1:2013 Sieci ciepłownicze- system preizolowanych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie- Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, 
izolacji cieplej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu; PN-EN14419:2009 Sieci 
ciepłownicze- system preizolowanych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w 
gruncie-system kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych 

- katalog firmy ISOPLUS 
- uzgodnienia branżowe, uzgodnienia z właścicielami terenu 
- warunki przyłączenia   
 
2.0. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Projekt przebudowy sieci c.o. w/p os. U od sieci rozdzielczej do SWC U-1 wraz z przyłączami do budynków 
przy ul. Dmowskiego w Tychach. Sieć ciepłownicza projektowana jest z zachowaniem istniejącej trasy oraz 
istniejącej niwelety podłużnej. 
W zakresie opracowania sieć c.o. w/p od wpięcia połączenia z istn. siecią c.o. 2xdn250mm do komory c.o. 
wraz z przyłączami do budynków ul. Dmowskiego 94-104, 106-114, 116-122. 
• Długość i średnice sieci cieplnej wysokoparametrowej:  
Całkowita długość sieci z uwzględnieniem kompensatorów  
2xdn80-9,2mb 
2xdn65-82,2mb 
2xdn50-38,7mb 
2xdn40-25,2mb 
Projekt sieci cieplnej  projektuje się w technologii rur preizolowanych 
 
3.0. Opis  
 
Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej doprowadzającej ciepło od punktu do istniejącej sieci c.o. 
2xdn250mm (studnia zaworów odcinających przy bud. ul. Dmowskiego 94) do komory c.o. (zlokalizowanej 
przy bud. ul. Dmowskiego 116) wraz z przyłączami do bud. przy ul. Dmowskiego 94-104; 106-114A;  
116-122. 
Wykonana w latach 70-tych sieć cieplna kanałowa ulega obecnie częstym awariom, dlatego jest ona 
sukcesywnie wymieniana na siec cieplną preizolowaną. Projektowana sieć ciepłownicza wykonana będzie w 
technologii rur preizolowanych z pogrubioną izolacja termiczną. 
 
3.1. Prowadzenie sieci cieplnej 
 
Wpięcie w istniejąca sieć cieplną preizolowaną 2xDN250mm. 
Na trasie proj. sieci występuje istniejąca komora ciepłownicza, którą należy pozostawić. W komorze rury 
zabezpieczyć zakończeniem termokurczliwym, przez ścianę komory rury prowadzić w pierścieniach 
uszczelniających pu. W komorze należy zainstalować armaturę odcinającą i odwodnienie. 
Wymiana sieci cieplnej 2xDN80-40mm następuje „po trasie”  istniejącej sieci cieplnej.  
Głebokość posadowienia – zgodna z inwentaryzacją komór i rzędnymi na mapie – pozostaje bez zmian. 
Projektuje się wymianę „po istniejącej trasie” zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 
Utrzymanie rzędnych projektowanej sieci cieplnej na poziomie sieci cieplnej istniejącej umożliwi 
zachowanie kierunków spadków sieci cieplnej oraz istniejącej armatury. 
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Remont sieci cieplnej polegający na wymianie sieci cieplnej w wykonaniu tradycyjnym  

 ( kanałowym ) na sieć ciepłowniczą preizolowaną należy wykonać w sposób następujący: 
• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne – wykonanie wykopów odkrycie kanałów ciepłowniczych, 
• Demontaż istniejącej łupiny kanału ciepłowniczego, 
• Demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej tradycyjnej, 
• Demontaż wszystkich punktów stałych i podpór ślizgowych na sieci, 
• Ułożenie podsypki na betonową podstawę kanału ciepłowniczego - wysypać i ubić 19 cm warstwę 

podsypki piaskowej. 
• Ułozenie i zmontowanie proj. sieci ciepłowniczej na warstwie podsypki 
• Wykonanie obsypki, piasek obsypki należy ubić (zagęścić). 
• Zasypanie wykopów gruntem rodzimym i odtworzenie do stanu pierwotnego. 

 
3.2 Materiały 
 
    Do wykonania budowy sieci cieplnej należy zastosować kształtki i rury preizolowane (z pogrubiną 
izolacją) z rurą stalową czarną  firmy np. ISOPLUS lub równoważnych o średnicy : 2xDN80-40 
 

Rury przewodowe wykonane są ze stali St.37.0 lub P235GH zgodnie z ISO9330, DIN 1626, PN-EN 
10217-2, PN-EN 10217-5, PN-EN 10224, wymiary  wg PN-EN 253 (DIN-2458), rura ze szwem wzdłużnym, 
zgrzewana indukcyjnie, współczynnik spawalniczy z=1. 

Izolację termiczną stanowi twarda pianka poliuretanowa PUR spieniana cyklopentanem (bez udziału 
freonu). Współczynnik przewodności cieplnej pianki λ=0.024 W/mK. 

Płaszcz rur preizolowanych stanowi rura wykonana z twardego polietylenu o wysokiej gęstości PE-
HD zgodnie z normą EN-253. 
Stosować wyłącznie rury preizolowane, bez spawów poprzecznych, kształtki prefabrykowane. Do produkcji 
kolan preizolowanych  należy stosować kolana stalowe gięte  o promieniu gięcia 2D. Nie dopuszcza się 
zastosowania kolan łączonych przez spawanie  
 
 Mufy  - termokurczliwe sieciowane radiacyjnie lub zgrzewane elektrycznie 
 
Do wykonania zadania należy stosować rury z wbudowaną instalacją alarmową typu impulsowego. 
 
3.3 Armatura 
 

W komorze ciepłowniczej armatura podlega modernizacji – proj. armatura odcinająca. 
 
3.4 Wykopy 
 

Sieć cieplna jest prowadzona w terenie o wysokim stopniu zagęszczenia uzbrojenia podziemnego. 
Rzędną osi rurociągu dobrano tak, aby zachować rzędną posadowienia remontowanej sieci cieplnej czyli 
ok.0,6-1,2m do osi. 

Remont sieci cieplnej polegający na wymianie sieci cieplnej w wykonaniu tradycyjnym  
 ( kanałowym ) na sieć ciepłowniczą preizolowaną należy wykonać w sposób następujący: 

• roboty ziemne – wykonanie wykopów odkrycie kanałów ciepłowniczych, 
• Należy zdemontować łupiny kanału ciepłowniczego, 
• Następnie zdemontować istniejącą sieć cieplną tradycyjną,  
• Zdemontować wszystkie punkty stale i podpory ślizgowe na sieci, 
• Na betonową podstawę kanału ciepłowniczego wysypać i ubić 19 cm warstwę podsypki piaskowej ( 

zgodnie z rys. szczegółowym.), 
• Na warstwie podsypki należy ułożyć i zmontować sieć cieplną preizolowaną, którą należy następnie 

obsypać piaskiem, po czym piasek osypki należy ubić (zagęścić), 
• Zasypanie wykopów gruntem rodzimym i odtworzenie do stanu pierwotnego. 
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 Rurociągi układać  na podsypce żwirowo-piaskowej o średnicy ziarna do 0,8 mm. Po ułożeniu, rury 
preizolowane w przepustach zamulić, a na pozostałych odcinkach obsypać mieszanką żwirowo-piaskową na 
wys. 10 cm ponad rurami, współczynnik zagęszczenia piasku 0.98.   
 Rzędne innego uzbrojenia przyjęto zgodnie z materiałami geodezyjnymi oraz z normatywnymi 
głębokościami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu. 
 Wówczas należy kierować się poniższymi zasadami : 
- zachować spadek sieci cieplnej zgodnie z profilem, 
- przebudowę innego uzbrojenia wykonać w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostką  
  eksploatującą, 
- kolizje z kablem energetycznym – kabel przełożyć nad siecią preizolowaną. W przypadku 
  skrzyżowań z kablami energetycznymi, należy zabezpieczyć kable energetyczne rurkami 
  ochronnymi dwudzielnymi typu AROT na długości 1,5m w każdą stronę od osi skrzyżowania. 
 
3.5  Instalacja alarmowa 
 
3.5.1. Instalacja alarmowa typu impulsowego 
 
Rury preizolowane zaopatrzone są w przewody alarmowe: miedziany i ocynowany, wtopione w izolację 
piankową które umożliwiają ciągły nadzór nad szczelnością rurociągu. 
 
 
W projektowanym odcinku konieczność montażu na stałe sygnalizatora na rysunku schematu alarmu. 
 
Montaż sieci i instalacji alarmowej uważa się za prawidłowy, gdy : 
• opór przewodów pomiarowych w systemie impulsowym tj. przewód miedziany + przewód ocynowany 

nie przekroczy wartości 1,5Ω na każde 100mb obwodu pomiarowego oraz gdy 
• rezystancja izolacji pianki pomiędzy rurą stalową a przewodami instalacji alarmowej nie spadnie 

poniżej 10MΩ w okresie gwarancji, a dla odcinka sieci o długości do 300 mb – poniżej 50 MΩ w dniu 
odbioru technicznego. 

W przypadku przekroczenia ww. wartości odcinek sieci należy poddać obserwacji, a gdy zakłócenie 
pogłębia się –  wezwać wykonawcę celem dokładnego zlokalizowania przyczyn awarii. 
 
   Rury należy układać tak, aby drut miedziany znalazł się naprzeciw miedzianego, a drut  ocynowany 
naprzeciw ocynowanego. Przewody należy łączyć za pomocą złączek zaciskowych, a następnie lutowania 
wg schematu instalacji alarmowej. Druty po połączeniu umieścić na podtrzymkach mocowanych do rury 
przy pomocy taśmy krepowej 
 
UWAGA : Przewodów alarmowych nie powinno się łączyć podczas wilgotnej pogody, o ile rury nie są 
pod przykryciem. Połączenia muflowe muszą być zamontowane i zaizolowane natychmiast po 
podłączeniu instalacji alarmowej. 
 
Instalacje alarmową połączyć zgodnie ze schematem – rys.4  z wyprowadzeniem przewodów alarmowych do 
puszki przyłączeniowej w komorze ciepłowniczej. 
Projektowana sieć cieplna zaprojektowana jest jako osobna pętla, dlatego w komorze KR XII projektuje sie 
początek pętli obejmującej dwa zadania ( zad1 i zad2). 
Test instalacji alarmowej 
Poprawność połączenia instalacji alarmowej w mufach należy kontrolować testerem narastająco w trakcie 
prowadzenia prac montażowych. Wyniki badań każdego połączenia należy odnotować w „Protokole 
zdawczym”, który będzie załącznikiem do „Protokołu końcowego”. 
Sieć cieplną w technologii rur preizolowanych należy sprawdzić ponownie pod względem 
prawidłowości działania instalacji alarmowej, którą to operację należy wykonać po zakończeniu 
wszystkich prac montażowych i wszystkich prób 
 
3.5.2 Kanalizacja wtórna  
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 Projektuje się ułożenie między rurami preizolowanymi rur osłonowych dla kabla teletransmisyjnego. Dwie 
rury osłonowe RHDPE o średnicy 40/3,7 mm umieścić pomiędzy rurami ciepłowniczymi zgodnie ze 
schematem. Końcówki rur zabezpieczyć korkami. W trakcie wykonywania prac należy stosować się do 
wytycznych PEC Sp. z o.o. w Tychach dotyczących budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie 
sieci ciepłowniczych. Należy połączyć proj. kanalizację wtórnikową z istniejącą siecią wtórnikową. 
 
3.6  Spawanie 
 
Proces spawania powinien być odpowiedni do wykonywanych połączeń w czasie budowy ciepłociągu 
(spawanie na budowie). Różne elementy rurociągu (rury proste oraz kształtki) powinny być spawane 
doczołowo.  
Końce rur, które mają być spawane powinny być ustawione współosiowo i unieruchomione w czasie 
spawania za pomocą odpowiednich przyrządów (centrowniki) 
 
Spawanie wykonywać: 
• gazowo -   do średnicy rury maks. φφφφ 114,3/200 i gr. ścianki 3,6 mm 
• elektrycznie -     powyżej φφφφ 114,3/200 
Od tego warunku nie ma odstępstwa 
   
Materiały do spawania sieci cieplnej : 
- do spawania gazowego              - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6 miedziowany 
                                                         względnie OK Gasrod 98,70 f-my ESAB φ 2,5 mm 
- do spawania elektrycznego        - elektrody typ ER 3,46 φ 2,5 i 3,25 mm lub 
                                                        elektrody typ OK 53 φ 2,5 i 3,25 mm f-my ESAB 
 
Końce rur , które mają być spawane powinny być przygotowane zgodnie z ISO 6761 tj. obszar spawania 
powinien być czysty, bez farby i innych powłok oraz materiału izolacyjnego. 
 
Końce rur ukosowane do grubości ścianki rury do 4,0  mm w literę V dla większych grubości ścianek w literę Y. 
 
3.7 Badanie spawów 
                            
Wszystkie spawy na sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych muszą odpowiadać wymaganiom 
normy EN 25817 (ISO 5817) i muszą być badane ultradźwiękami przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia. 

Spoiny powinny mieć jakość co najmniej zgodną z „kolorem niebieskim” co odpowiada 2 
klasie jakości  w pięcioklasowej skali objętej tym zbiorem. 
 
3.8  Próba ciśnieniowa 
  
 Próbę ciśnieniową rurociągów wykonać na ciśnienie : 
P=2,0 MPa (1,25 ciśn. rob.) dla sieci wysokoparametrowej wodą przy udziale przedstawicieli Inwestora i 
Użytkownika. Czas trwania próby co najmniej 30 min. 
 
3.9  Mufowanie  
 
Po wykonaniu próby ciśnienia w miejscach łączenia rur - prostych odcinków, stosować mufy termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie z korkami wtapianymi:  φ 450. 
Przed mufowaniem połączenia spawane oraz końcówki płaszcza rury preizolowanej oczyścić drobnym 
papierem ściernym klasa B kat.3 , następnie odtłuścić rozpuszczalnikiem acetonowym. Następnie połączyć 
instalację alarmową oraz wykonać tzw. przedzwonienie instalacji alarmowej. Następnie mufę nasunąć 
obkurczyć końce mufy i rękawki termokurczliwe. Na mufach wykonać próbę ciśnienia powietrzem  na 
P=0,02 MPa.  
Do obkurczania stosować wyłącznie ! palnik na gaz propan-butan.  Po stwierdzeniu szczelności mufy 
zalać pianką izolacyjną o numerze zaznaczonym na opakowaniu mufy. 



 
Projekt  „sieć c.o. w/p os. U  w Tychach”        GT INSTAL Wrocław 

 

 
3.10.  Płukanie sieci cieplnej 
 
Podczas montażu należy pilnować, aby do wnętrza rur nie dostawały się zanieczyszczenia zewnętrzne. 
Każdorazowo na zakończenie prac w danym dniu – na końcówki rur nałożyć kapsle ochronne. Po 
zakończeniu prac montażowych wykonać płukanie sieci. Technologię płukania sieci należy ustalić w trakcie 
trwania budowy w porozumieniu z  Zamawiającym 
Uwaga: Należy tak zabezpieczyć teren, aby w czasie otwierania zaworów spustowych  
w miejscu wylotu strumienia wody nie znajdowały się żadne osoby.  
Próby należy przeprowadzić w uzgodnieniu i przy udziale Zamawiającego 
 
3.11.  Próby , odbiory 
 
Po zamontowaniu sieci należy wykonać szereg prób gwarantujących poprawną jakość wykonanych 
elementów wynikających z ogólnych przepisów, wymogów realizacji systemu rur preizolowanych  oraz 
warunków wykonywania i odbioru sieci preizolowanych  PEC Sp. z o.o. Przy próbach i odbiorach sieci 
ciepłowniczych stosować wytyczne CORBIT INSTAL. 
 

Połączenia spawane  
Wszystkie połączenia spawane winny być poddane nieniszczącym badaniom materiałowym 
ultradźwiękowym lub radiograficznie przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 
Wymagana klasa- 2, 
 

Próba szczelności sieci cieplnej  
Próbę ciśnieniową rurociągów  wykonać na ciśnienie : 

• P=2,0 MPa sieci (wysokoparametrowej) wodą zimną przy udziale przedstawicieli Inwestora i 
Użytkownika. Czas trwania próby co najmniej 30 min. 

• Próba szczelności armatury –1,8 MPa 
• Próba szczelności muf – 0,02Mpa        

                                                                                                
Test instalacji alarmowej   
Poprawność połączenia instalacji alarmowej w mufach należy kontrolować testerem narastająco w trakcie 
prowadzenia prac montażowych. Wyniki badań należy każdego połączenia należy umieścić w „Protokole 
zdawczym”, który będzie załącznikiem do „Protokołu końcowego”. 
Sieć cieplną w technologii rur preizolowanych należy sprawdzić pod względem prawidłowości działania 
instalacji alarmowej, którą wykonać należy po zakończeniu wszystkich prac montażowych i wszystkich 
prób. Po zakończeniu wszystkich prac montażowych należy sprawdzić ciągłość pętli oraz wykonać 
wzorcowy pomiar reflektometrycznynowej sieci. Wykres reflektometryczny jest podstawą odbioru 
budowanej sieci ciepłowniczej oraz instalacji alarmowej. 
 

Kontrola zagęszczenia 
Należy wykonać :  
Sprawdzenia zgęszczenia podsypki i obsypki , 
Sprawdzenia zgęszczenia podłoża pod wykonywanymi nawierzchniami, 
Kontrola robót odtworzeniowych 
 
3.12.  Dokumentacja powykonawcza 

 

Dokumentacje powykonawczą sporządza Wykonawca projektowanej sieci cieplnej.  
 
Dokumentacja ta winna zawierać w szczególności powykonawczy schemat z zaznaczeniem lokalizacji 
połączeń spawanych oraz głębokością posadowienia sieci cieplnej i  zostać sporządzona przez 
uprawnionego geodetę. 
Należy dokonać również: 

− Sprawdzenia protokołów odbioru częściowego i potwierdzenia zrealizowania zawartych w nim 
postanowień usunięcia usterek, czy też innych nieprawidłowości, 

− Sprawdzenia dokumentacji technicznej uwzględniającej wszelkie zmiany i uzupełnienia.  
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3.13.  Wykonawstwo sieci cieplnych 
 
1. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić na piśmie zainteresowane strony zgodnie z 

warunkami wystawionymi przez jednostki uzgadniające oraz utrzymać wydane przez nie warunki 
wykonania robót ( właściciele  terenów, konserwatora zabytków, zarządców ). 

2. Do umowy należy załączyć harmonogram robót. 
3. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. 

przynajmniej 1 osoby posiadającej potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania 
samodzielnych funkcji w zakresie: kierowania robotami budowlanymi przy budowie sieci ciepłowniczych 
oraz przynajmniej 1 spawacza z uprawnieniami. 

4. Montaż impulsowej instalacji alarmowej musi się odbywać przez osoby przeszkolone, posiadające 
certyfikat  

5. Wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu  
6. Wykonawca opracuje i uzgodni Plan BIOZ 
7. Wykonawca w dniu przekazania placu budowy jest zobowiązany do przekazania harmonogramu robót 

związanego z zajęciem pasa drogowego, uwzględniając cały zakres prac w tym pasie Inspektorowi 
Nadzoru.  

      Harmonogram robót : musi zawierać wyraźnie wyodrębnione etapy, kolejność ich wykonania,  
      obszar (m2 ),  czas zajęcia terenu w poszczególnych etapach 
8.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej. 
9.  Wykonawca odpowiada za organizację budowy, koordynację dostaw materiałów  
      preizolowanych, ich przyjęcie na magazyn z chwilą dostawy zgodnie z przyjętym     
      harmonogramem, a także ich zabezpieczenie.   
10.  Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i stałego nadzoru mienia. 
11.  Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji  
       powykonawczej, w której naniesione będą wszystkie zmiany wynikłe w trakcie prowadzenia  
       robót, operat powykonawczy – wg wymogów systemu informacji o terenie MAP INFO. 
12.  Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją aż do przekazania zadania do  
       eksploatacji. 
13. Wykonawca w imieniu Inwestora wykonuje wymienione czynności. 
 
 
 
4.0.   B I O Z   (INFORMACJA DOT. BEZPIECZE ŃSTWA  I OCHRONY  ZDROWIA) 
 
        
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
      Roboty winny być wykonywane w poszczególnych kolejnościach dla wymiany sieci cieplnej kanałowej 
       na preizolowaną : 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne – wykonanie wykopów odkrycie kanałów ciepłowniczych, 
• Należy zdemontować łupiny kanału ciepłowniczego 
• Następnie zdemontować istniejącą sieć cieplną tradycyjną 
• Zdemontować wszystkie punkty stale i podpory ślizgowe 
• Na betonową podstawę kanału ciepłowniczego wysypać i ubić 19 cm warstwę podsypki piaskowej ( 

zgodnie z rys. szczegółowym.). 
• Na warstwie podsypki należy ułożyć i zmontować sieć cieplną preizolowaną, którą należy następnie 

obsypać piaskiem, po czym piasek obsypki należy ubić (zagęścić). 
• zasypanie wykopów gruntem rodzimym. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie budowanego przyłącza sieci cieplnej występuje uzbrojenie terenu w istniejące    
 sieci kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe oraz elektryczne. 
Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowane są obiekty  : budynki mieszkalne, sklepy. 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi. 
           W przedmiotowym opracowaniu głębokość wykopu: ok.0,6-0,8m do osi rurociągu. 
 
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające  skalę i  rodzaje zagrożeń oraz miejsce  i  czas   ich wystąpienia. 
              Przedmiotowy projekt nie przewiduje wykonywania robót  ziemnych prowadzonych w 
       pobliżu linii energetycznych z odsunięciem od skrajnych przewodów w odległościach  
       zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r ,  Dz.U. nr 
       120 poz. 1126 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do   realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
             W ramach opracowania nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych  w   
       rozumieniu Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z dnia 23.06.2003r ,  Dz.U. nr 120  
       poz. 1126 - nie występują. 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub  w ich 
sąsiedztwie. 

       
       W ramach opracowania nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych  w   
       rozumieniu Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z dnia 23.06.2003r ,  Dz.U. nr 120  
       poz. 1126 - nie występują. 
 
5.0 Uwagi końcowe 
 
Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z Dz.U. nr 10 z 1995 poz.46 
Dane do projektowania wg katalogu  ISOPLUS, lub równoważne 
Po wykonaniu rurociągów należy zgłosić do zinwentaryzowania  służbom geodezyjnym i rurociągi zgłosić 
do odbioru końcowego. 
W kwestiach  nie ujętych niniejszym opracowaniem obowiązują: 
a/ sieć cieplna - katalog firmy  typu ISOPLUS, lub równoważne, 
b/ roboty ziemne i spawalnicze - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- 
    montażowych część II. 
 
 
 
UWAGA: 
Wymiana sieci ciepłowniczej wiąże się z demontażem górnej łupiny istniejącego kanału ciepłowniczego, 
demontażem istniejących rurociągów c.o. Istniejące rurociągi c.w.u. należy pozostawić bez zmian. 


