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ST – 00 00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane podczas budowy: 
"PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI C.O. W/P 2xDN250 OD KR-X MAGISTRALI PÓŁNOC DO KR  
( PRZY SCHODACH OS. D-3) WRAZ  Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW OS. D-3 W TYCHACH" 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót 
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.  
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi:  
 
ST 01.01 – ROBOTY ZIEMNE  
ST 01.02 - INSTALACJA CIEPLNA PREIZOLOWANA 
1.4. Określenia podstawowe.  
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
 
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, 
poz.953).  
 
Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez 
Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem.  
 
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  
 
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w księdze Obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.  
 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
 
Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje lokalizację i 
charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany.  
 
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem 
ich ilości.  
 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.  
Odpowiednia (bliska) zgodność  
– zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.  
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót.  
 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  
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Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp.  
 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. 
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).  
 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z 
wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacja 
Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST).  
 
1.6. Przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót, a 
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt.  
 
1.7. Dokumentacja projektowa.  
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:  
-2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem  
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe powykonawcze oraz geodezyjna 
dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z Inżynierem.  
 
1.8. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji i należy je wycenić i ująć w cenie kontraktu.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności:  
-Specyfikacje Techniczne,  
-Dokumentacja Projektowa.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.  
 
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia  
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji.  
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 
jego zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inżynierem.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących  
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w ceną 
kontraktową.  
 
1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie  
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia ,wydane przez 
uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  
Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania.  
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 
1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie  
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował  
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzeni instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót 
budowlanych ponosi Wykonawca.  
 
1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy  
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.  
 
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające ,socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcje 
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez 
nich robót.  
Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,Kierownik budowy jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa  
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.  
 
1.16. Ochrona robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera oraz będzie 
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inżynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym 
przypadku na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować  
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych.  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej.  
 
1.19. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania robót 
poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem 
niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego  
 
2. Materiały.  
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg 
której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany 
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i Bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację  
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).  
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli  
producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny  
zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą 
wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu 
budowlanego, odpowiednio do jego  
przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań  
podstawowych.  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów.  
Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty 
lub deklaracji zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów zdanego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu robót.  
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera.  
 
3. Sprzęt.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeśli 
Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem 
sprzętu.  
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w 
Umowie, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
4. Transport.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowe, 
ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W 
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
czyszczenia jezdni.  
 
5. Wykonanie robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy,  
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera. Błędy 
popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora.  
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
 
6. Kontrola jakości robót.  
6.1. Program zapewnienia jakości.  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia jakości. 
W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
a) część ogólną opisową  
-organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
-sposób zapewnienia bhp,  
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego lub laboratorium 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)  
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi.  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót  
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
-rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.  
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót.  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Badania i pomiary.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje.  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych.  
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
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-Polską Normą,  
-lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone.  
 
6.5. Dokumenty budowy.  
Dziennik budowy.  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.  
 
Księga obmiaru.  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z 
elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów.  
 
Pozostałe dokumenty budowy.  
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,  
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora,  
f) korespondencje na budowie.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7. Obmiar robót.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja Projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inżyniera na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu  
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.  
 
8. Odbiór robót.  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:  
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru dokonuje Inżynier.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera.  
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru.  
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokumentuje wpisem do 
Dziennika Budowy.  
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót,który może być wcześniej 
oddany do eksploatacji.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
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Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i  
robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacja Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.  
Dokumenty do odbioru końcowego:  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą,  
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne),  
c) Recepty i ustalenia technologiczne,  
d) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,  
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,  
g) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
h) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, 
gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.  
 
Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”.  
 
9. Podstawa płatności.  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę przedmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji 
projektowej.  
Ceny jednostkowe obejmować będą robociznę wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów 
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość prac 
sprzętu z kosztami towarzyszącymi, koszty pośredni i zysk. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT.  
Cena umowa może być zwiększona w następujących przypadkach:  
a) Zamawiający lub Inżynier nie dostarcza dokumentacji projektowej w ustalonym  
terminie,  
b) Warunki terenowe są zdecydowanie bardziej skomplikowane niż można było przypuszczać z informacji 
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentów rozeznania,  
c) Inżynier zleca wykonanie robót dodatkowych,  
d) Inżynier zleca wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót a ich wynik nie potwierdza 
występowania wad,  
e) Błąd w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach wynika z błędnych danych przekazanych przez 
Inżyniera,  
f) Zamawiający nie przekazuje placu budowy w oznaczonym terminie,  
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g) Inni wykonawcy, władze publiczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nie działają zgodnie z 
wyznaczonymi terminami powodując opóźnienia lub dodatkowe koszty. Wszystkie dodatkowe koszty 
przedłożone przez Wykonawcę musza być zatwierdzone przez Inżyniera.  
Koszt robót tymczasowych i towarzyszących zawarty będzie w cenie kontraktowej. Roboty te nie będą 
rozliczane osobno.  
Płatności miesięczne, – zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym.  
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie.  
10. Przepisy związane.  
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  
szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 
2041).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami,  
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami 
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,  
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi 
zmianami,  
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. 
z o.o., Warszawa 2003 r.,  
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano –  
montażowych w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988,  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I,  
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.  
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SST – 01.01 ROBOTY ZIEMNE 

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sieci cieplnych z przyłączami do obiektu: 

"PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI C.O. W/P 2xDN250 OD KR-X MAGISTRALI PÓŁNOC DO KR  
( PRZY SCHODACH OS. D-3) WRAZ  Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW OS. D-3 W TYCHACH" 

1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST.  
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:  
-wykopanie wykopu z załadunkiem urobku na środki transportu,  
-umocnienie wykopów,  
-wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca składowania,  
-dowóz kruszywa na plac budowy,  
-zasypane wykopów,  
-zagęszczenie gruntu,  
-odtworzenie trawników.  
Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót  
2. MATERIAŁY.  
2.1. Ogólne wymagania.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  
ST „Wymagania ogólne”.  
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów.  
Przy wykonywaniu robót ziemnych jedynymi materiałami, które należy dostarczyć są: cement do 
stabilizacji podłoża oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu.  
Cement i jego ilość przypadająca na 1m3  gruntu musi odpowiadać wymogom projektu natomiast 
charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma być zgodna z dokumentacją projektową. Do wykonywania 
podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Do zasypywania wykopów prowadzonych poza 
drogami i chodnikami może być użyty grunt wydobyty z tego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń organicznych i budowlanych. 
Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzie stalowe, których rodzaj i typ określa 
dokumentacja projektowa. Konstrukcja ścianek szczelnych winna być taką, aby zabezpieczyć wykop przed 
napływem wody i obsuwaniem się gruntu i musi spełniać wymagania założone w projekcie.  
3. SPRZĘT.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu.  
Do robót ziemnych należy użyć sprzętu zmechanizowanego, a zwłaszcza koparek podsiębiernych. Przy 
zakładaniu urobku z tymczasowego składowiska zalecane jest użycie ładowarki. Do wywozu urobku 
stosować samochody samowyładowcze.  
Do zagęszczania należy użyć zagęszczarek wibracyjnych, których parametry muszą być dopasowane do 
grubości zagęszczanych warstw, a więc przy zagęszczaniu cieńszymi warstwami (nie więcej niż 0,3-0,4 
m) wystarczą zagęszczarki płytowe, a przy większych grubościach (pond 0,6 m) konieczne są 
zagęszczarki kroczące lub sprzęt równorzędny pod względem głębokości zagęszczania. Zasypka ma być 
prowadzona warstwami o grubości nie większej 0,3 m  przy zagęszczaniu mechanicznym i 0,15 m przy 
zagęszczaniu ręcznym. Po zagęszczeniu gruntu należy przedstawić protokoły zagęszczenia gruntu.  
4. TRANSPORT.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu.  
Transport urobku z wykopów do miejsca odkładu i później z odkładu do wykopu należy prowadzić zgodnie 
z przyjętą technologią robót ziemnych zmechanizowanych. 
Do wywozu gruntu na odkład należy użyć samowyładowczych samochodów ciężarowych o ładowności i 
wysokości dopasowanej do wielkości koparki (zalecane są wywrotki kilkunastotonowe).Składowanie i 
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transport urobku przeznaczonego do późniejszego zasypywania wykopów należy przeprowadzić w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Transport kruszyw do wymiany gruntu należy prowadzić analogiczny 
sposób, jak urobku z wykopów, z tym że istotna jest dbałość o wykluczenie jego mieszania się z innymi 
gruntami składowanymi na budowie, a zwłaszcza ziemią roślinną oraz wydobytym gruntem nasypowym.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Ogóle zasady wykonania robót.  
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  
5.2. Szczególne zasady wykonania robót.  
Roboty przygotowawcze. Projektowana os przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 
roboczych. Punkty na osi trasy należy wyznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na każdym 
prostym odcinku należy  utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, 
tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zbudowanym 
repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów 
roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające (ile zachodzi taka 
konieczność), zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  
5.2.1 Roboty ziemne.  
Na odcinkach, na których wg badań gruntu oraz w trakcie wykonawstwa zaobserwowana będzie woda 
gruntowa, niezbędne będzie odwodnienie za pomocą instalacji igłofiltrowej. Dotyczy to odcinków 
posadowionych w gruncie piaszczystym (czas pompowania określony może być wyłącznie kosztorysem 
powykonawczym po uprzednim potwierdzeniu Inżyniera) a w gruntach gdzie na dnie wykopu znajdują się 
iły, odwodnienie wykonać za pomocą drenów ułożonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody ze 
studzienek o średnicy 0,50 m zagłębionych 1,0 poniżej dna podsypki.  
Wykopy pod rurociąg i studzienki zaworowe prowadzić należy mechanicznie tylko w terenie nie 
zainwestowanym, natomiast w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy prowadzić wyłącznie 
ręcznie po powiadomieniu właściciela instalacji.  
Wykopy pod rurociąg wykonać jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi,.  
Wykopy pod rury należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do 
spadku rur. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz 
odwodnienia wykopów nawodnionych.  
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy 
kanału połowy szerokości wykopu .Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi 
wykopu, w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno 
być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 15 cm.  
Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej 
rzędnej należy wykonać bezpośrednio przez ułożeniem podsypki.  
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celowniczej umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzędnych dna. Ławy należy montować 
nad wykopem na wysokości ca’ 1,0 m nad powierzchnią terenu. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe 
oznakowanie projektowanej osi przewodu.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zabezpieczający ich eksploatację.  
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwila osiągnięcia głębokości większej 
niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 cm.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów zwięzłych, ± 5 cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm.  
Odspojenie i transport urobku.  
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu.  
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsca wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inżyniera.  
 
 
5.2.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy.  
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej normie PN-
90/M-47850. Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inżyniera projekt proponowanych metod 
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zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, 
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego 
(obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Należy, zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu 
wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu.  
 
5.2.3 Odwodnienie wykopu na czas budowy. 
Przy budowie sieci w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, 
mogą występować trzy metody odwodnienia:  
-powierzchniowa,  
-drenażu poziomego,  
-depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.  
Dla kanałów w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub 
żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie 
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca’ 50 m, skąd 
zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować 
typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o 
średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po 
zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za 
pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 
Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 
trakcie wykonywania robót.  
Podłoże wzmocnione (sztuczne).  
Podłoże wzmocnione należy wykonywać jako:  
-podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy nie 
nawodnionych skałach, gruntach spoistych,  
-podłoże żwirowo – piaskowe przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy itp.) o 
małej grubości po ich usunięciu; przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót 
odwadniających); w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 
przewodów; jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.  
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić, co najmniej 0,20 m.  
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 
kawałków drewno, kamieni lub gruzu.  
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedna czwarta swojej powierzchni.  
Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów 10 cm.  
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji  
Projektowej nie powinno być większe niż 10 %.  
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1 cm. Badania podłoża umocnionego zgodnie z 
wymaganiami normy PN-92/B-10735.  
5.2.4 Zasypka i zagęszczenie gruntu.  
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia położonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m dla rur.  
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:  
Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,  
Etap II – po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,  
Etap III – zasyp wykopu piaskiem średnioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań rozpór ścian wykopu.  
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.  
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza.  
Zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.  
Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe 
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualna rozbiórka odeskowań i 
rozpór ścian. 
5.2.5 Zasypywanie wykopów pod drogami. 
Do podsypki i obsypki rur używać piasek lub żwir o granulacji określonej przez producenta rur 
preizolowanych. Materiał wypełniający nie może zawierać domieszek organicznych oraz większych 
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ostrych ziaren. Wypełnienie przestrzeni piaskiem wokół rur i jej zagęszczanie prowadzić ręcznie. Na 
warstwie piasku nad rurami (grub. Min. 10 cm) ułożyć taśmę ostrzegawczą nad każdą rurą oddzielnie. 
Zasypywanie wykopów wykonanych pod chodnikami do poziomu  - 0,11 należy prowadzić piaskiem 
warstwami o gr. 20,0 cm i zagęścić. Minimalne przykrycie rur preizolowanych pod chodnikami 0,5 m. 
- Nawierzchnię drogową rozebrać na szerokości wykopu, a po wykonaniu robót dodatkowo po 1 m z 
każdej strony licząc od krawędzi wykopu. Po ułożeniu ciepłociągu wykop zasypać materiałem niespoistym 
z zagęszczeniem do współczynnika 1,03 przy uzyskaniu wtórnego modułu odkształcenia 120 jak dla 
kategorii KR3.  
5.2.6 Odtworzenie trawników przez darniowanie.  
W miejscach wskazanych przez Inżyniera należy odtworzyć trawniki poprzez pełne darniowanie. Darń w 
miarę możliwości należy pozyskiwać w czasie usuwania warstwy humusu. Po rozścieleniu darni, należy 
nawozić i pielęgnować przez okres realizacji zadania.  
5.2.7 Odbudowa Nawierzchni 
Nawierzchnię drogową rozebrać na szerokości wykopu, a po wykonaniu robót dodatkowo po 1 m z każdej 
strony licząc od krawędzi wykopu. Po ułożeniu ciepłociągu wykop zasypać materiałem niespoistym z 
zagęszczeniem do współczynnika 1,03 przy uzyskaniu wtórnego modułu odkształcenia 120 jak dla 
kategorii KR3. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej wykonać na całej odkrytej powierzchni w następujący 
sposób: 
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego  - gr. 5,0 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grysowego  - gr. 5,0 cm 
podbudowa z tłucznia kamiennego – gr. 28 cm z wyłączeniem tłucznia dolomitowego zagęszczenie jak dla 
drogi o kategorii ruchu KR3 (zgodnie z normą PN-S-06102 - podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie, w dostosowaniu do występującego obciążenia) 
Nawierzchnię chodnikową odbudować na całej jego szerokości i długości prowadzonych robót w 
następujący sposób: 
- wykop zasypać materiałem niespoistym z zagęszczeniem do współczynnika 1,0 przy uzyskaniu wtórnego 
modułu odkształcenia 100 
- podbudowę pod nawierzchnię chodnika wykonać z żużla wielkopiecowego – w-wa gr. 20cm (materiał 
atestowany lub z aprobatą techniczną IBM) 
- nawierzchnię chodnika wykonać z kształtki betonowej wibroprasowanej prostokątnej w kolorze szarym o 
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej odpowiednio wyrównanej i zagęszczonej) 
Uszkodzone krawężniki, obrzeża wymienić na nowe, od strony zieleńca chodnik obramować obrzeżem 
6x20 posadowionym na podsypce cementowo-piaskowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00  „Wymagania ogólne”.  
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości.  
Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania. 
Dokładność wykonania wykopów ma być zgodna z wymogami normy PN-B-06050. Kontrola wykonania 
robót musi dotyczyć rzędnych dna wykopu, które nie mogą odbiegać od wielkości projektowanych więcej 
niż o +1 cm i -3 cm. Pozostałe odchyłki podje norma. 
7. OBMIAR ROBÓT.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  
7.2. Szczególne zasady obmiaru.  
Ilość mas ziemnych oblicza się metrach sześciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania 
gruntem spulchnionym pobieranym ze składowisk należy uwzględnić odpowiednie współczynniki 
korygujące. Wielkość obmiaru określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT.  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Szczególne zasady odbioru robót.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr129, poz.844; zm.: Dz.U. Nr 
91/2002 r., poz.811) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401) 
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SST – 01.04  SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
SPIS TREŚCI 

 
5.2.5     Zasypywanie wykopów pod drogami i odtwarzanie nawierzchni. 
5.2.5 Zasypywanie wykopów pod drogami. 

1. WSTĘP. 
1.1. Zakres robót. 
1.2. Szczegółowy zakres robót. 
1.3. Parametry techniczne. 
1.4. Ogólne wymagania robót. 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania. 
2.2. Wyszczególnienie podstawowych materiałów. 
2.3 Rury Teletechniczne 

         2.4 Składowanie materiałów 

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania. 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu. 
3.3. Wykaz sprzętu 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania. 
5.2. Szczegóły prowadzenia poszczególnych rodzajów robót. 

5.2.1. Wykonywanie wykopów. 
5.2.2. Montaż rurociągów. 
5.2.3. Sposób prowadzenia robót. 

5.3. Badania spoin 
5.4. Instalacja alarmowa. 
5.5. Płukanie sieci. 
5.6. Próby. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
6.2. Badania i pomiary (sposób i częstotliwość). 
6.3. Ocena wyników badań. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
8.2. Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych. 
8.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 
10.2. Inne dokumenty 
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SST – 01.04  SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA 
 
CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
 
1. WSTĘP. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sieci cieplnych wraz z przyłączami   
1.1. Zakres robót. 
Przedmiotem opracowania jest określenie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem 
robót   objętych Projektami: 

"PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI C.O. W/P 2xDN250 OD KR-X MAGISTRALI PÓŁNOC DO KR  
( PRZY SCHODACH OS. D-3) WRAZ  Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW OS. D-3 W TYCHACH" 

Niniejsze opracowanie można stosować wyłącznie przy wykonawstwie robót montażowych dla  w/w 
inwestycji. 
Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z żadnymi innymi, obowiązującymi w 
chwili prowadzenia robót, normami i przepisami.  
1.2. Szczegółowy zakres robót. 
a. Wytyczenie trasy 
b. Wykonanie wykopów 
c. Zabezpieczenie obcego uzbrojenia na trasie przyłączy cieplnych 
d. Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem 
e. Montaż rurociągów 
f. Badanie spoin 
g. Wykonanie próby szczelności 
h. Wykonanie połączeń instalacji alarmowej w mufach 
i. Montaż muf i izolacji termicznej 
j. Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 
k. Wykonanie zasypki piaskiem z zagęszczeniem 
l. Ułożenie taśmy ostrzegawczej 
m. Zasypanie pozostałej części wykopu 
n. Odtworzenie nawierzchni 
1.3. Parametry techniczne. 

 Źródło ciepła:    
    Sieć cieplna 2 x DN 500   PEC Tychy  Sp. z o.o. 
 Parametry czynnika grzewczego: 
 nominalna temperatura zasilania   Tz = 112°C 
 nominalna temperatura powrotu   Tp = 52°C 
 maksymalne ciśnienie    pmax = 1,2 MPa 
Długość trasy przebudowywanej sieci ciepłowniczej  i budowy przyłączy wynosi ~615,0 mb 
( w tym sieć ~473,5, mb, przyłącza ~141,5 mb). 

 

1.4. Ogólne wymagania robót. 
Wszystkie roboty, wymienione w punkcie 1.2. należy wykonywać zgodnie z projektami wykonawczymi 
dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót, wymienionych w punkcie 1.1, w pełnym zakresie 
tzn. wraz z robotami towarzyszącymi nie wymienionymi w tych punktach. 
W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych 
rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej ustalonej) projektanta i 
inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez 
Wykonawcę zakresie. 
Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 
bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich nieważności. 
 
 

2. MATERIAŁY. 
2.1.  Ogólne wymagania. 
Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy 
zachować wszystkie wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w 
odpowiednich tematycznych  normach i przepisach  związanych z tymi normami oraz instrukcjami 
producentów. 
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W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień Wykonawca ma obowiązek: 
- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 
- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 
Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno odpowiadać 
wymaganiom, określonym przez producentów i odpowiednie normy, w szczególności powinno umożliwić 
ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości budowlanych, stworzeniem 
niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami BHP i ppoż. 
 

2.2. Wyszczególnienie podstawowych materiałów. 
 

RURY PREIZOLOWANE  
Sieć cieplną  projektuje się z rur preizolowanych ze standardową grubością izolacji termicznej. 
Rurociągi preizolowane przystosowane są do bezpośredniego układania w gruncie  bez stosowania 
kanałów. Przystosowane są do pracy w następujących warunkach: 
 - ciśnienie robocze 2,5 MPa  
 - temp. robocza ciągła 140°C z możliwością okresowego podwyższenia do 150°C.   
Rury preizolowane oraz elementy prefabrykowane (kształtki) muszą spełniać następujące warunki: 
a) Tolerancja średnicy zewnętrznej, odchylenia od współosiowości oraz wytrzymałość na  ścinanie  muszą 
spełniać  wymagania określone w normie   EN253/2002. 
b) Zaleca  się, aby długość nie izolowanego końca rury stalowej wynosiła 220 mm z tolerancją ± 10 mm. 
c) Jako materiał izolacyjny musi być stosowana sztywna pianka poliuretanowa, która musi spełniać  
wszystkie wymogi normy EN253/2002 określone  w punkcie 4.4 oraz 5.3. Trwałość  pianki izolacyjnej musi 
wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy + 148°C.  Dostawca  na życzenie zakupującego  
powinien przedstawić wyniki obliczeń żywotności  oferowanej pianki oraz  wyniki badań zgodnych z 
załącznikiem A, B i C normy EN253/2002. Nie dopuszcza się spieniania  poliuretanu za pomocą freonów 
twardych, miękkich oraz  za pomocą CO2 i jego mieszanin.  Współczynnik przewodzenia ciepła pianki 
poliuretanowej λ mierzony w temperaturze  +50°C nie może być większy niż 0,0273 W/mK – ISO/DIS 
8497. Dostawca  musi przedstawić wyniki badań  wykonanych dla stosowanej przez dostawcę pianki 
wykonane przez niezależną instytucję zgodnie z normą PN-EN 253 i ISO 8497. 
d) Złącza mufowe termokurczliwe spełniać  muszą wymagania określone w normie EN 489. Nie 
dopuszcza się do stosowania złącz mufowych nasuwkowych z polietylenu nie termokurczliwego. System 
złącz musi umożliwiać kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza o ciśnieniu min. 0,2 bar przed 
zaizolowaniem za pomocą pianki PU. Izolowanie złącz musi być wykonywane wyłącznie za pomocą pianki 
poliuretanowej dostarczanej przez dostawcę w opakowaniach zawierających niezbędną jej ilość potrzebną 
do zaizolowania pojedynczego złącza. Zgodnie z wymaganiami normy EN 489 punkt 4.1.6. nie dopuszcza 
się stosowania pianek  w łupkach.  Pianka do zaizolowywania złącz musi spełniać wymagania określone 
dla rur preizolowanych. Na życzenie zamawiającego dostawca musi przedstawić pozytywne wyniki badań 
złącza (zgodne z EN 489) wykonane przez niezależną instytucję. 
Dla rurociągów o średnicy nominalnej DN 32 ÷ 300 należy stosować mufy termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie z masą uszczelniającą i korkami wtapianymi, a dla rurociągów o średnicy DN350 i większej 
mufy zwijane, zgrzewane elektrycznie. 
e) Rura osłonowa powinna być wykonana z polietylenu HDPE  III generacji minimum P80. Wymagania 
wytrzymałościowe , skład chemiczny , wymiary oraz grubość ścianek rury zewnętrznej muszą być zgodne 
z warunkami technicznymi normy EN253/2002  punkt 4.3  i 5.2. Na życzenie zakupującego dostawca 
powinien przedstawić wyniki badań zgodnych z załącznikiem D tabela D2 normy EN253/2002. Dostawca 
musi zagwarantować , że sposób produkcji rury zewnętrznej umożliwia uzyskanie (na skutek 
„koronowania” lub innego sposobu produkcji) wysokiej przyczepności izolacji poliuretanowej do 
zewnętrznej rury osłonowej. Minimalna przyczepność 50 Nm/m na minimum 75 % obwodu rury. Na rury 
HDPE producent na życzenie zamawiającego musi wystawić certyfikat  3.1.B wg EN 10204. Znakowanie 
rur zewnętrznych HDPE musi być zgodne z wymaganiami punktu 6.3 normy EN253/2002. Grubość 
ścianek rury HDPE oraz tolerancje dla rur preizolowanych produkowanych w sposób tradycyjny (wtrysk 
pianki do przestrzeni pomiędzy rurą stalową a zewnętrzną rurą HDPE) muszą być zgodne z punktem 
4.3.2.2. i 4.3.2.3. normy EN253/20. 
f)  Elementy prefabrykowane (kształtki) spełniać muszą wymogi określone w punktach 2.2. a, b, c, d, e  
niniejszych warunków.  
Łuki (kolana) – dopuszcza się do stosowania łuki formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze 
szwem wzdłużnym (w przypadku stosowania rur ze szwem położenie szwu musi być pod kątem 450 do 
płaszczyzny gięcia). 
 - spawane doczołowo – wykonane przez gięcie na gorąco rury stalowej lub przez formowanie na gorąco 
płyt stalowych i łączenie ich za pomocą spawania . Minimalny promień gięcia łuku nie może być mniejszy 
niż 1,5 x średnica zewnętrzna rurociągu.  
Nie dopuszcza się do stosowania łuków segmentowych wykonanych przez spawanie doczołowe prostych 
odcinków rur. Dla łuków formowanych na zimno i spawanych doczołowo muszą być spełnione wymagania 
punktu 4.1.3.  normy EN 448/2002 . 
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Jako armaturę odcinającą zlokalizowaną w projektowanej komorze zastosować przepustnice z 
uszczelnieniem metalowym „metal na metal" w wykonaniu do spawania o parametrach min. PN 1,6MPa i 
TN 150°C np. firmy NAVAL. Przepustnice należy przygotować do montażu przez dospawanie w 
warunkach warsztatowych króćców o długości min. 40cm z zachowaniem odpowiednich warunków 
zapewniających odpowiednią osłonę uszczelnień i niedopuszając do przegrzewania materiału przy 
spawaniu. 
Dla spustów i odpowietrzeń oraz innych celów zastosowano zawory kulowe do spawania o parametrach 
min. PN1,6MPa i TN 150°C.  
Rurociągi na wlocie i wylocie z komory wyposażyć w termometry i manometry z kurkiem i rurka 
manometryczną. 
Jako armaturę odcinającą lokalizowaną na sieci należy przyjąć zawory odcinające kulowe preizolowane 
umieszczane w studzienkach rewizyjnych wyposażonych we włazy, a do odpowietrzeń i odwodnień w 
pomieszczeniach SWC i komorach zawory kulowe spawane. 
 
2.3 Rury Teletechniczne 

W trakcie prowadzenia prac ziemnych na poziomie podsypki, wg rysunku przekroju wykopu, należy ułożyć 
dwa rurociągi kablowe dla kabla transmisji danych. Należy zastosować rurę typu 2xRHDPEwp ø 40x3,7 o 
powierzchni wewnętrznej rowkowanej, z warstwą poślizgową i z preinstalowaną linką np. firmy AROT-WAVIN, 
SPYRA PRIMO. Przejścia rur przez ściany wykonać jako szczelne z wykorzystaniem systemowych przejść np. 
firmy AROT-WAVIN., a końce rur zaślepić korkami (zaślepkami) natomiast końce rurociągów dławikami 
gazoszczelnymi.  
W miejscu włączenia do istniejącej sieci i istniejących rurociągów kablowych należy zamontować studzienkę 
kablową wykonaną z PE i wyposażoną w szczelny właz np. ROMOLD firmy AROT-WAVIN lub EK 358 firmy 
Busch Polska Sp. z o.o.  Wejścia rur do studzienki należy wykonać jako szczelne z wykorzystaniem 
systemowych przejść np. firmy AROT-WAVIN. 
Wykonanie rurociągów kablowych zakończyć próbą ciśnieniową, przeprowadzoną powietrzem, dla 
poszczególnych odcinków, na ciśnienie 1bar w czasie 24 godzin. 

Montaż kabli teletechnicznych zostanie wykonany w terminie późniejszym. 
 
2.4 Składowanie materiałów 
§ Rury preizolowane powinny być składowane w taki sposób, aby nie ulegały deformacjom i 
odkształceniom miejscowym. Rury należy układać na podkładach. Podkłady będące podparciami  powinny 
mieć dostateczną szerokość i powinny być rozmieszczone w odpowiednich odstępach, maksymalnie co 5 
m. Do podnoszenia / przenoszenia rur należy używać odpowiednich taśm o szerokości minimum 10 cm. 
Nie dopuszcza się używania łańcuchów, stalowych lin, drutów itp.  
§ Kształtki preizolowane należy składować wg asortymentu i wymiarów, na równych 
powierzchniach, np. na drewnianych paletach i układać tak, aby stykały się ze sobą jak największą 
powierzchnią.  
§ Izolacja cieplna na końcach preizolowanych rur i elementów powinna być zabezpieczona przed 
zawilgoceniem.  
§ Końce rur przewodowych elementów preizolowanych powinny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem ich wnętrza.  
§ W wypadku dłuższego składowania rur (powyżej pół roku) elementy preizolowanych rur i kształtek 
wykonane z tworzyw sztucznych powinny być chronione przed bezpośrednim promieniowaniem 
słonecznym.  
§ Nie należy wykonywać żadnych prac typu przenoszenie, układanie rur preizolowanych w rurze 
osłonowej z tworzywa sztucznego - polietylenu PE przy temperaturze otoczenia poniżej - (minus) 10 °C.  
§ Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami: przewodową lub osłonową z tworzywa sztucznego np. 
z polietylenu, w temperaturze poniżej 0°C, wymaga się przedsięwzięcia odpowiednich środków 
zaradczych i zachowania szczególnej ostrożności.  
§ Wyroby i elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespołu złącza należy 
przechowywać ze szczególną starannością, zabezpieczając je przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.  
§ Komponenty pianki PUR do wykonania izolacji cieplnej złącza należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy 
komponentów. Inne materiały i elementy do wykonania izolacji cieplnej złącza jak otuliny, maty, kształtki 
należy przechowywać tak, aby nie uległy zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniom.  
 inne materiały  
§ Piasek na podbudowę winien być składowany jak najbliżej wykonywanego odcinka ciepłociągu. 
Podłoże składowiska powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.  
§ Piasek  powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami 
frakcjami ziemi w czasie jego transportu składowania i poboru.  
  
Pozostałe materiały  
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§ Pozostałe materiały używane do wykonania sieci cieplnej winny być składowane zgodnie z 
wymaganiami producentów w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamkniętych w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania. 
Sprzęt do montażu musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 
- wymagań użytkowych, 
- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, 
- częstotliwości i zakresu stanu technicznego, 
- przestrzegania warunków BHP i ochrony ppoż. w czasie użytkowania sprzętu. 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu. 
- Sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 
- Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez 
producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 
3.3. Wykaz sprzętu 
- agregaty prądotwórcze  
- spawarki 
- sprężarki 
- sprzęt do odwadniania wykopów 
- koparka 
- spychacz 
- zagęszczarki 
- dźwig 
- piła do cięcia asfaltu i betonu 
- namioty osłonowe i dmuchawy grzewcze 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania. 
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. 
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami w zakresie:  
 ilości przewożonego materiału, 
 sposobu jego układania na środku transportowym, 
 sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku, 
 sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym. 
Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać 
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i 
technicznymi.   Do podnoszenia rur preizolowanych należy używać taśm o dostatecznej szerokości 
dobranej odpowiednio do wymiarów transportowanych elementów oraz dostatecznie szerokich podpór. 
Taśmy główne powinny mieć przynajmniej 100 mm szerokości. Nie wolno stosować łańcuchów i drutów. 
Końce rur stalowych powinny być zaślepione do momentu wykonania spoin. Należy unikać przenoszenia 
rur w temperaturach poniżej –15°C.    Rury i kształtki składować na równym podłożu na podkładach 
drewnianych o grubości min. 10cm i szerokości min. 12cm rozstawionych co max. 2m.  Rury mogą być 
układane warstwami, wysokość stosu rur nie powinna przekraczać 1,5m.  Mufy termokurczliwe powinny 
być składowane w pozycji pionowej w miejscach suchych, osłoniętych przed działaniem słońca i deszczu.  
Pojemniki z komponentami pianki PUR należy przechowywać w fabrycznych opakowaniach w 
pomieszczeniach suchych w temperaturze od +15 ÷ +25°C. W czasie transportu i użycia nie dopuszczać 
do spadku temperatury poniżej +10°C. Czas przechowywania nie może przekroczyć okresu podanego 
przez producenta (najczęściej 30÷60 dni). 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania. 
Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z ST 00.00 
5.2. Szczegóły prowadzenia poszczególnych rodzajów robót. 
Montaż sieci cieplnej  z rur preizolowanych należy prowadzić zgodnie z wytycznymi technologicznymi i 
instrukcją montażu producenta rur preizolowanych, pod nadzorem osób z uprawnieniami w zakresie sieci 
ciepłowniczych oraz przedstawiciela użytkownika ciepłociągu. 
5.2.1. Wykonywanie wykopów. 
- wykopy wykonać zgodnie z ST 01.01 Roboty ziemne 
- należy zapewnić dostateczne miejsce do układania, podpierania i montażu rur na prawidłowej 
głębokości  
- w miejscach spawania rur głębokość wykopu powinna wynosić 0,4 m od dolnej powierzchni rury 
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- podsypkę grubości min. 20 cm, wypełnienie przestrzeni wokół rur oraz nad rurami piaskiem oraz 
warstwę wypełniającą z materiału rodzimego należy zagęścić przy użyciu wibratorów płytowych, 
zagęszczenie nie powinno być większe niż zagęszczenie gruntu poza wykopem 
- w miejscach układania poduszek kompensacyjnych należy przewidzieć poszerzenie wykopu 
zgodnie z wymogami producenta rur preizolowanych 
5.2.2. Montaż rurociągów. 
- montaż rur będzie wykonywany w wykopie i częściowo na powierzchni terenu 
- należy przygotować materiały niezbędne do prowadzenia robót: - namioty, brezent, ubrania 
przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek prowadzenia robót w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych, - czystą tkaninę do czyszczenia elementów, - ekrany i osłony spawalnicze, - pasy do 
opuszczania rur 
- należy ocenić stan czystości przygotowanych do montażu odcinków rur i ewentualne 
zanieczyszczenia usunąć. Odcinki zmontowane zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 
- po wykonaniu wykopu i ułożeniu warstwy wyrównawczej (podsypki piaskowej), rury ułożyć na 
klockach podporowych w wykopie, bądź nad nim (krawędziaki 10x10 cm) Projektowane sieci należy 
układać w wykopie o wymiarach jak na załączonym rysunku w Projekcie Wykonawczym. Rury należy 
układać na jednakowym poziomie, zwracając uwagę na zachowanie odległości pomiędzy osiami rur 
preizolowanych  
- dopuszczalne jest skracanie tylko odcinków prostych rur. Po skróceniu rury z końców należy 
dokładnie usunąć piankę izolacyjną. 
- przed wykonaniem połączeń końce rur oczyścić i podgrzać w celu osuszenia i usunięcia nalotu 
tlenków, nasunąć na rurę zabezpieczoną mufę termokurczliwą wraz z niezbędnymi elementami 
- spawanie należy prowadzić ostrożnie, aby nie zniszczyć przez przegrzanie elementów 
termokurczliwych. Połączenia wykonane częściowo należy zabezpieczyć przed wpływami 
atmosferycznymi, otwarte rury zaślepić. Rury stalowe preizolowane do średnicy DN 80 mm należy spawać 
gazowo stosując drut spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm, a rury o wyższej średnicy należy łączyć przez 
spawanie elektryczne, elektrodami ER-346, ESAB 5300 lub Philips 36S.. 
- Po zakończeniu prac spawalniczych należy dokonać badania radiologicznego spawów. Badaniu 
należy poddać  100%  spawów. Dopuszczalna klasa spawów – R3 ( zalecana R2). 
- Spawanie prowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W przypadku temperatury poniżej +5°C i dużej 
wilgotności należy stosować namioty osłonowe a miejsca spoin należy wstępnie podgrzać 
- Spawy sczepne – punktowe wykonać w postaci warstw przetokowych lub też całkowicie je usunąć w 
trakcie postępu spawania. Minimalna długość spawów punktowych powinna wynosić 5 x grubość ścianki 
rury dla DN<150 i 15 x grubość ścianki dla DN>150mm. Całkowita długość spawów punktowych musi 
wynosić co najmniej 25% obwodu rury. 
- Wszystkie spawy wykonane metodą spawania elektrycznego muszą być wykonane w postaci dwóch 
warstw – przetopowej i licowej. 
- Po wykonaniu spawania spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę swoim numerem. 
Schładzanie spawów musi dokonywać się w sposób naturalny.  
- Po stwierdzeniu prawidłowego wykonania spoin oraz przeprowadzeniu prób ciśnieniowych z 
wynikiem pozytywnym należy przystąpić do mufowania złącz zgodnie z instrukcją producenta rur 
preizolowanych Przed przystąpieniem do mufowania należy wykonać połączenie systemu alarmowego. 
- Przed zasypaniem wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z zaznaczeniem wszystkich 
muf i podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu alarmowego. Schemat powykonawczy umieścić 
obok detektora. 
- Przejścia rur przez ściany budynku wykonywać zgodnie z projektem stosując elementy systemowe 
dostarczane przez producenta rur preizolowanych (pierścienie uszczelniające, zakończenia rur 
preizolowanych w budynku tzw. końcówki termokurczliwe itp.) Rurociągi w przyłączach podłączyć do 
istniejących instalacji wewnętrznych wyposażonych w zawory odcinające. 
5.2.3. Sposób prowadzenia robót. 
Przedmiotowe sieci cieplne wykonane będą z materiałów systemu stalowych rur i kształtek 
preizolowanych ze standardową grubością izolacji termicznej oraz z instalacją alarmową zgodnie z normą 
PN EN 253. Rurociągi preizolowane przystosowane są do bezpośredniego układania w gruncie  bez 
stosowania kanałów. Technologia rur preizolowanych jest najnowszą technologią montażu sieci cieplnych i 
jej negatywne oddziaływanie na środowisko jest znikome. Przewód preizolowany to rura składająca się ze: 
stalowej rury przewodowej, materiału izolacyjnego (pianka poliuretanowa) i rury osłonowej. Łączenie rur 
przez spawanie. Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie. 
Rury preizolowane układane będą w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 300 mm, a następnie 
przysypane 200 mm warstwą piasku. Końcowe wypełnienie wykopu zależne jest od rodzaju wykonania 
nawierzchni terenu. Głębokość posadowienia rur w zależności od miejsca wynosi średnio 1,2 ÷ 2,2 m 
poniżej poziomu terenu. 
§  Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  
- bezpieczeństwa konstrukcji,  
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- bezpieczeństwa pożarowego,  
- bezpieczeństwa użytkowania,  
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,   
- ochrony przed hałasem i drganiami,  
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  
§ • Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 
wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie  z zasadami wiedzy 
technicznej.  
§ • Budowa sieci ciepłowniczej nie powinna negatywnie wpływać na środowisko naturalne lub wpływ ten 
powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.  
§ • Sieć ciepłownicza preizolowana powinna być budowana w całości jednolicie, bez mieszania innych 
technologii budowy sieci, według jednej z metod związanej głównie z przyjętym systemem 
kompensowania wydłużeń termicznych rurociągów, to znaczy:  
− układanie rurociągów z wykorzystaniem naturalnej kompensacji, to jest z zastosowaniem L, Z i U-
kształtów,  
− układanie rurociągów z zastosowaniem urządzeń kompensacyjnych, np. kompensatorów typu 
mieszkowego,  
§ • Rurociągi sieci ciepłowniczej preizolowanej podziemnej powinny być układane bezpośrednio w 
gruncie, bez betonowych kanałów czy innych obudów.  
§ • Zmiany kierunków oraz odgałęzienia powinny być wykonywane za pomocą preizolowanych kształtek 
(łuków, tropików). Dopuszcza się jednostkowe izolowanie kształtek bezpośrednio na placu budowy wg 
precyzyjnych instrukcji producenta systemu preizolowanych rur, kształtek i elementów.  
§ • Sieć ciepłownicza powinna być szczelna zarówno w stanie zimnym jak i gorącym, zgodnie z 
postanowieniami PN-M-34031.  
§ • W sieci ciepłowniczej z rurą przewodową stalową, woda sieciowa powinna spełniać wymagania PN-
C-04601.  
§ • Ruch próbny sieci z rur i elementów preizolowanych z rurą przewodową stalową należy 
przeprowadzić wg PN-M-34031.  
 
Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do budowy sieci cieplnej należy wykonać roboty ziemne oraz ewentualne 
odwodnienie  wykopów zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczna ST-01.01 
  
Przygotowanie podłoża  
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu.  
§ • Zgodnie z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi rury należy posadowić na 
następujących rodzajach podłoża:   
w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie występują piaski grube, średnie lub drobne rury 
należy posadowić na istniejącym podłożu z  wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne do 
posadowienia rury wodociągowej,  
− w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie występują grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o 
grubości 10 cm.   
§ • Piasek do wykonania podłoża po dostarczeniu do wykopu należy rozgarniać ręcznie przy pomocy 
łopat. Warstwa podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Spadek podłoża winien 
być zgodny ze spadkiem rurociągu.  
§ • Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur  powinno być wykonać po próbie szczelności 
odcinka przewodu ciepłowniczego. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemia z urobku lub 
podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.  
§ • Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura spoczywała na nim 1/ 4 swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku nie powinno przekraczać – 5 cm  
§ • Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie 
powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w 
dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać  w żadnym jego punkcie ±1cm.  
§ • Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy  PN-
81/B-10735.  
§ • Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w Specyfikacjach Technicznych i 
wymaganiami określonymi przez producentów rur.  
Montaż preizolowanych rur i elementów  
§ • Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montażem poddane 
ogólnej kontroli zewnętrznej, która powinna wykazać, że elementy te mają wymaganą jakość techniczną.  
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§ • Przy montażu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurą osłonową lub 
przewodową z tworzyw sztucznych, przy temperaturach niższych od 0°C, należy zwracać uwagę na 
następujące czynniki:  
− materiały z tworzyw sztucznych stają się sztywniejsze i bardziej wrażliwe na niewłaściwe obchodzenie 
się z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materiały te nie mogą być narażane na 
oddziaływania ekstremalne jak uderzenia, wstrząsy i znaczące naprężenia cieplne. W trakcie prowadzenia 
prac przy rurociągach przy niskiej temperaturze zewnętrznej wymagana jest szczególna ostrożność 
(nawet wtedy gdy świeci słońce  
− przed przystąpieniem do cięcia rury z tworzywa, np. płaszcza osłonowego z polietylenu, w otoczeniu o 
niskiej temperaturze, rurę tę należy podgrzać do temperatury co najmniej 20-30°C. Przy podgrzewaniu nie 
można dopuścić do przegrzania tworzywa, szczególnie w miejscach ewentualnego późniejszego 
zgrzewania.  
§ • Nie dopuszcza się cięcia (skracania) na placu budowy odcinków rur preizolowanych w rurach 
osłonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia poniżej 0°C.  
§ • Nie dopuszcza się w żadnym przypadku cięcia (skracania) preizolowanych kształtek oraz innych 
elementów.  
§ • Przewody preizolowanej sieci ciepłowniczej powinny być ułożone ze spadkiem zgodnym z projektem 
technicznym sieci umożliwiającym odwodnienie sieci. Spadek nie powinien być mniejszy niż 0,3 %. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie rurociągów bez spadków, pod warunkiem 
zapewnienia odwodnienia sieci.  
§ • Przy dopasowywaniu długości rur, cięcie rur preizolowanych należy wykonywać ściśle według 
instrukcji producenta rur. Przy cięciu należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności aby nie 
dopuścić do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury osłonowej. Przy cięciu i ewentualnej dalszej obróbce rury 
osłonowej w szczególności z tworzywa sztucznego, należy unikać pozostawiania ostrych krawędzi cięcia, 
śladów zębów piły i innych rodzajów rys. Długość odsłoniętego, nie izolowanego końca rury przewodowej 
powinna być odpowiednia do konkretnego rodzaju złącza.  
Rozmieszczanie rur w wykopie  
§ • Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, należy je ułożyć na tymczasowych 
podkładach lub bezpośrednio na podsypce piaskowej.  Podkłady powinny mieć przekrój o minimalnym 
wymiarze 10x10 cm, być ułożone w odstępach nie większych niż co 2-3 m i bezwzględnie usunięte przed 
zasypaniem wykopu. Przy układaniu rur w wykopie bezpośrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta 
powinna być wcześniej zniwelowana i mieć grubość co najmniej 20 cm. Materiał podsypki piaskowej 
powinien odpowiadać wymaganiom materiału zasypki wg 5.10.2.  
§ • Jeśli w jednym wykopie układane są dwa rurociągi sieci (zasilający i powrotny), przy czym zaleca się 
układanie rurociągów jeden obok drugiego, rurociąg zasilający powinien znajdować się z prawej strony 
patrząc w kierunku przepływu czynnika w rurociągu zasilającym. Warunek ten nie dotyczy rurociągów o 
zmiennym kierunku przepływu. W przypadku konieczności prowadzenia rurociągów jeden nad drugim, 
rurociąg zasilający powinien znajdować się na górze, z zachowaniem odległości między nimi jak w 
projekcie  technicznym i wytycznych producenta rur preizolowanych.  
§ • Odcinki rur, w zależności od uzgodnień z osobą nadzorującą, mogą być również łączone w dłuższe 
sekcje i układane wzdłuż wykopu lub powyżej wykopu.  
§ • Dwie rury w wykopie muszą być ułożone w dostatecznych, wymaganych odstępach względem 
siebie. Odstęp ten powinien wynosić co najmniej 0,2 m, przy bardzo dużych średnicach odstęp ten musi 
być odpowiednio większy. 
Przejścia przez przegrody budowlane  
§ • Przejście rurociągu przez przegrodę budowlaną - ścianę budynku, komory, studzienki itp. należy 
wykonać wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi producenta rur preizolowanych.   
§ • Przejście rurociągu powinno być wykonane jako tzw. przejście szczelne, przy zastosowaniu 
specjalnych pierścieni uszczelniających.  
§ • W przypadku grubych przegród budowlanych należy stosować dwa pierścienie uszczelniające - 
zarówno od wewnętrznej jak i zewnętrznej strony przegrody.  
§ • Przy położeniu podpory stałej rurociągu preizolowanego w przegrodzie budowlanej, dopuszcza się 
zabetonowanie jej w przegrodzie, po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej.  
Kolizje poprzeczne  
§ • Sieć ciepłownicza z rur i elementów preizolowanych może być prowadzona zarówno nad jak i pod 
urządzeniami infrastruktury podziemnej. 
§ • Rozwiązania kolizji powinny być uzgodnione z właściwymi przedsiębiorstwami, a szczegóły tych 
rozwiązań powinien zawierać projekt techniczny sieci.  
§ • Wymagane odległości preizolowanej sieci ciepłowniczej od innych sieci uzbrojenia podziemnego 
podane są w warunkach dotyczących poszczególnych sieci.  
Pomiary współrzędnych położenia rurociągów sieci  
§ • Po zmontowaniu rurociągów, a przed zasypaniem wykopów należy opracować dokumentację 
powykonawczą sieci.  
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§ • Dokumentacja powykonawcza, powinna zawierać, oprócz informacji wymaganych odrębnymi 
przepisami, współrzędne położenia rurociągów i elementów sieci w stosunku do stałych obiektów w 
terenie, określone na podstawie pomiarów odległości.  
§ • Elementami sieci, których położenie powinno być dokładnie określone są:  
− zmiany kierunku sieci,  
− łuki kompensacyjne lub kompensatory,  
− złącza,  
− odgałęzienia,  
− armatura,  
− skrzyżowania z innymi sieciami i kablami,  
− podłączenia systemu alarmowego.  
§ • Wykonawca sieci powinien zapewnić wykonanie pomiarów współrzędnych przed rozpoczęciem 
częściowego lub całkowitego zasypania wykopów.  
Roboty ziemne – zasypywanie wykopów  
Wymagania ogólne  
§ • Przed zasypaniem preizolowanych rurociągów sieci podziemnej, rurociągi te należy poddać 
ostatecznej kontroli przez nadzór ze strony wykonawcy oraz inwestora;  
§ • Przed przystąpieniem do zasypania sieci należy:  
− dokonać odbioru zespołów złączy,  
− dokonać odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodności z projektem sieci w tym w 
zakresie: rodzaju, ilości i położenia poduszek kompensacyjnych,  
− sprawdzić, czy odległość pomiędzy rurociągami, mierzona na poziomie osi rurociągów jest zgodna z 
wymaganiami. Dwie nitki rurociągu powinny być ułożone na tym samym poziomie, a odległość pomiędzy 
rurociągami powinna być zgodna z projektem sieci, lecz nie mniejsza niż 20 cm,  
− sprawdzić, czy materiał zasypki, do umieszczania wokół rurociągu ma wymagany skład odpowiadający 
przyjętemu w obliczeniach tarciu pomiędzy rurą osłonową i zasypką.  
− usunąć z wykopów wszelkie zanieczyszczenia pozostałe po wykonywanych pracach, a odpady tworzyw 
sztucznych, pianek izolacyjnych itp. należy przekazać do innego zagospodarowania lub utylizacji.  
§ • Potwierdzeniem wykonania w/w czynności, powinien być odpowiedni wpis do dziennika budowy.  
Materiał zasypki  
§ • Jakość zasypki i materiału wypełniającego wykop oraz zagęszczenia wszystkich warstw powinny być 
wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta rur preizolowanych.  
§ • Materiał rodzimy z wykopu zaleca się wykorzystać do zasypywania wykopu w strefie zagęszczania - 
powyżej strefy rurociągu (tarcia).  
§ • W odniesieniu do zasypki w strefie rurociągu (tarcia) powinny być spełnione następujące wymagania:  
− wielkość ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkości < 0,02 mm,  
− czystość: materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, grudek mułu oraz 
resztek roślin,  
− kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić rurociąg lub 
złącza, 
− zagęszczenie: wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. Materiał zasypki pod drogami, 
ulicami, parkingami, w sąsiedztwie budowli, itp. powinien być zagęszczony do takiego poziomu, w którym 
będzie miał taką samą nośność jaką ma grunt poza wykopem.  
Wykonywanie zasypki rurociągów  
§ • Przestrzeń zasypanych rurociągów stanowią tzw.: strefa rurociągu (tarcia), strefa zagęszczenia i 
strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypkę powinny stanowić materiały zasypki (piasek, żwir) 
dokładnie zdefiniowane ze względu na konieczność określenia parametrów tarcia. W strefie zagęszczenia 
wypełnienie wykopu stanowi grunt rodzimy - bez kamieni, skał i znaczących zanieczyszczeń, o strukturze 
jak w sąsiedztwie wykopu.  
§ • Wykopy należy zasypywać warstwami; każda warstwa powinna być zagęszczona przed położeniem 
następnej. Przy zagęszczaniu mechanicznym grubość zagęszczanej warstwy nie może być większa niż 30 
cm, a przy zagęszczaniu ręcznym nie większa niż 15 cm.  
§ • Materiał zasypki - piasek i żwir powinny być zsypywane małymi porcjami do wykopu. Nie dopuszcza 
się zsypywania do wykopu jednorazowo żwiru i piasku np. z samochodu-wywrotki.  
§ • Materiał zasypki umieszczony pod i wokół rurociągów, w tzw. „strefie tarcia" powinien mieć skład 
oraz być zagęszczony zgodnie z wymaganiami producenta rur preizolowanych.  
§ • Podsypką w tzw. strefie tarcia należy wypełnić pod rurociągami przestrzeń o grubości podanej w 
projekcie sieci lecz nie mniejszej niż 10 cm. Podsypka ta powinna tworzyć równe i odpowiednio 
zagęszczone podłoże rurociągów.  
§ • Przestrzeń wokół rurociągów, w tzw. strefie tarcia, powinna być wypełniona specjalną zasypką na 
wysokość co najmniej 10 cm nad rurociągi. Zasypywanie należy wykonywać warstwami, warstwy te należy 
zagęszczać ręcznie. Zasypkę należy rozmieszczać wokół rurociągów tak aby zapewnić, że rurociągi będą 
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w pełni podparte, na całej ich długości i wokół ich całego obwodu. Dla usprawnienia zagęszczania zasypki 
można stosować podlewanie wodą.  
§ • Mechaniczne urządzenia zagęszczające mogą być użyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia, przy 
wykonywaniu tzw. strefy zagęszczania.  
§ • Nad rurociągami, w odległości 20 - 50 cm nad nimi powinny być ułożone - jedna lub dwie taśmy 
ostrzegawcze oznaczające trasę przebiegu sieci, określające ew. rodzaj rurociągu. Taśmy powinny być 
odporne na degradacyjne oddziaływanie gruntu, kolor taśmy wg wymagań przedsiębiorstw geodezyjnych.  
§ • Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna być wykonana w sposób odpowiedni do 
przewidywanej nawierzchni.  
§ • Wykonanie każdej warstwy zasypowej rurociągów podlega badaniom i odbiorowi częściowemu sieci.  
 
5.3. Badania spoin 
Badania nieniszczące spoin prowadzone podczas kontroli połączeń spawanych oraz wykonanie 
próby szczelności (próby ciśnieniowej)  
 Próby ciśnieniowe 
a)  Badanie szczelności w stanie zimnym powinno być przeprowadzone według metod i wartości ciśnienia 
(próby ciśnieniowej) określonej w normie PN-B-10405:1999 (Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania 
przy odbiorze) oraz PN-92/M-34031 (Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania). 
b)  Na podstawie PN-92/M-34031 zezwala się na pominięcie próby ciśnieniowej pod warunkiem, że 
wszystkie złącza spawane pomiędzy elementami rurociągów będą sprawdzane metodą nieniszczącą. W 
ramach badań nieniszczących spoin dopuszcza się równoważnie kontrolę ultradźwiękową i radiograficzną. 
 Dopuszczalne klasy wadliwości spoin 
a) Dopuszczalna klasa wadliwości złączy spawanych ocenianych metodą ultradźwiękową wynosi U3 wg 
PN-89/M-69777 lub na poziomie średnim wg PN-EN-5817:2005 *) 
b) Dopuszczalna klasa wadliwości złączy spawanych ocenianych metodą radiograficzną wynosi R3 wg 
PN-87/M-69772 lub na poziomie średnim wg PN-EN-5817:2005 *) 
c) W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostępnych po wykonaniu rurociągu (np. w 
przejściach pod drogami) wymaga się wykonanie spawów z dopuszczalną 2 klasą wadliwości 
Badanie spawanych połączeń 
a) Wszystkie złącza spawane należy poddać oględzinom zewnętrznym wg PN-EN-970:1999 
b) Badanie ultradźwiękowe połączeń spawanych powinno być przeprowadzone zgodnie z  PN-EN 
1714:2002/A2:2005  
c) Badanie radiograficzne połączeń spawanych powinno być przeprowadzone zgodnie z PN-EN 
1435:2001/A2:2005  
d) W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostępnych po wykonaniu rurociągu (np. w 
przejściach pod drogami) wymaga się wykonanie kontroli radiograficznej 
 Zakres badanych spoin 
a) dla oględzin zewnętrznych – 100% 
b) dla badań ultradźwiękowych i radiograficznych – 100% (w przypadku pominięcia próby ciśnieniowej 
przy badaniu szczelności) 
c) dla badań ultradźwiękowych i radiograficznych w przypadku wykonywania próby ciśnieniowej przy 
badaniu szczelności: 
      25% dla średnicy rurociągu < DN 250 
      50% dla średnicy rurociągu ≥ DN 250 
d) dla badań radiograficznych w miejscach niedostępnych – 100% 
O sposobie wykonania badania nieniszczącego złączy spawanych oraz o wykonaniu próby 
ciśnieniowej decyduje inwestor w porozumieniu że służbami eksploatacyjnymi PEC Katowice S.A. 
na każdym etapie realizacji inwestycji. 
 
5.4. Instalacja alarmowa. 
Zastosowano system sygnalizacji impulsowy w wersji podstawowej z dwoma nie izolowanymi przewodami 
miedzianymi wtopionymi w warstwę izolacyjną. Zastosowanie takiego systemu umożliwi wykrycie każdego 
przecieku prowadzącego do zawilgocenia izolacji termicznej.  
Detektory usterek o zasilaniu sieciowym – 230 V  należy umieszczać w stacjach wymienników. 
Po zakończeniu montażu rurociągów wykonać inwentaryzację powykonawczą z zaznaczeniem wszystkich 
muf i podaniem aktualnej (powykonawczej) długości nadzorowanego układu alarmowego. 
W przypadku łączenia nowoprojektowanej instalacji alarmowej i instalacją istniejącą przed połączeniem 
należy sprawdzić stan izolacji termicznej w istniejącym odcinku rur preizolowanych dopiero po 
stwierdzeniu że system alarmowy nie sygnalizuje awarii przystąpić do połączenia obydwu instalacji 
alarmowych - istniejącej i projektowanej. 
Instalację alarmową dwuprzewodową  wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur preizolowanych. 
Po zakończeniu montażu przyłącza wykonać inwentaryzację powykonawczą z zaznaczeniem wszystkich 
muf i podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu alarmowego a schemat umieścić w 
pomieszczeniu węzła cieplnego.  
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5.5. Płukanie sieci. 
Płukaniu poddawać oddzielnie poszczególne rurociągi preizolowane przed połączeniem ich z 
odpowiednim rurociągiem istniejącym. Celem ograniczenia ilości wody do płukania, w czasie montażu 
zabezpieczyć rurociągi przed zbytecznym zanieczyszczeniem (piaskiem itp.) stosując metodę „czystego 
montażu”.  
Projektowane rurociągi po zmontowaniu należy poddać płukaniu mieszaniną wody z powietrzem. Jako 
źródło sprężonego powietrza wykorzystać jeden z przewodów napełniony uprzednio powietrzem do 
ciśnienia 0,8 MPa, a drugi napełnić wodą wodociągową lub sieciową. Decyzję o zakończeniu płukania 
przyłącza powinien podjąć inspektor nadzoru po zasięgnięciu opinii u eksploatatora sieci i dostawcy ciepła. 
5.6. Próby. 
Sieć przewodów  z armaturą  należy poddać próbie ciśnieniowej wodnej na zimno  na ciśnienie próbne  p 
= 1,5 wartości ciśnienia roboczego  w temperaturze 20°C, bezpośrednio po płukaniu. Próby na gorąco (po 
wykonaniu przełączenia) wykonać przez okres 72 h przy ciśnieniu i temperaturze roboczej.  Próby 
wykonać  wg  PN-64/B-10400 i PN-77/M-34031. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich 
przepisach Prawa Budowlanego. 
6.2. Badania i pomiary (sposób i częstotliwość). 
Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie 
odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.  
Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część 
składową protokołów odbioru i załączyć do Dziennika Budowy- dotyczy to m.in. powykonawczych 
operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek 
montażowych.  
6.3. Ocena wyników badań. 
Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla kontrolowanego zakresu 
robót. Nie dopuszcza się zwiększania lub zmniejszania zakresu badań i ich interpretacji niezgodnej z 
obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.  
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej sieci cieplnej i uwzględnia niżej wymienione 
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
- studzienki i komory w kompletach, 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z ST 00.00: 
8.2. Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych. 
Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane w punkcie j.w. Odbiór 
robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
8.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z 
 - niniejszym projektem, 
 - Instrukcją i Katalogiem producenta rur preizolowanych, 
 - „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, 
 - „Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru  Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów 
Preizolowanych”  COBRTI INSTAL Warszawa 2002r. 
Wszystkie spawy należy poddać kontroli radiograficznej. Dopuszczalna klasa wadliwości zgodnie z PN-
88/M-69777 wynosi U2.  Wykonawca robót powinien posiadać uprawnienia do wykonywania montażu w 
wybranej technologii rur preizolowanych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy spełnić warunki postawione przez poszczególne 
branże zawarte w uzyskanych uzgodnieniach i zgodach na zajęcia terenu, a w trakcie robót bezwzględnie 
zapewnić ich nadzór. 
Po wyznaczeniu trasy w terenie wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego usytuowania urządzeń 
podziemnych w obecności użytkowników tych urządzeń (patrz uzgodnienia). Miejsca skrzyżowań i 
zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z projektem i  obowiązującymi w 
przedmiotowym zakresie przepisami i normami. 
W przypadku temperatury zewnętrznej poniżej -5°C nie należy wykonywać robót spawalniczych i 
piankowania muf.  
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Roboty spawalnicze oraz mufowanie złącz prowadzić pod namiotami osłonowymi, a w razie występowania 
niskich temperatur użyć dmuchaw grzewczych dla zapewnienia właściwych warunków montażowych. 
Wykonać pomiary powykonawczo-inwentaryzacyjne przed zasypaniem rurociągu i zabezpieczyć obsługę 
geodezyjną.   
We wszystkich niezbędnych wjazdach i dojściach dla pieszych ustawić kładki na czas budowy. Wykopy 
widocznie oznakować i maksymalnie zabezpieczyć. 
Teren po wykonaniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego. Zasypkę prowadzić piaskiem do wysokości 
dolnej podbudowy drogi i chodników. 
W trakcie prowadzenia robót przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ. 
Roboty takie jak - wykonanie podsypki, mufowanie, zasypywanie i zagęszczanie wykopu, badania 
radiologiczne spawów, próby ciśnieniowe czy płukanie  - winny być potwierdzone właściwym protokołem i 
wpisem do dziennika budowy. 
Wszystkie demontowane materiały z istniejących sieci kanałowych muszą zostać poddane utylizacji w 
przeznaczonych do tego miejscach z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska. 
Po zakończeniu wszystkich etapów i wprowadzeniu sieci w ruch należy dokonać sprawdzenia 
poprawności działania układu sygnalizacji alarmowej. Sprawdzić czy wykonano izolację wszystkich złącz 
oraz wykonać zasypkę pozostałej części wykopu z właściwym zagęszczeniem. 
Odtworzyć istniejącą nawierzchnię lub gdy występują już mrozy zabezpieczyć jej wykonanie do okresu 
wiosennego następnego roku. (Dotyczy to w szczególności nawierzchni trawiastych i żywopłotów. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci cieplnej  obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie l - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża pod rury, 
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
- wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz z 
uszczelnieniem i uzbrojeniem), 
- wykonanie komór, przeprowadzenie próby szczelności, 
- połączenie instalacji alarmowej, wykonanie izolacji muf ze sprawdzeniem ich szczelności, zasypanie 
wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
EN 253 – System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze 
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej 
gęstości. 
EN 448 – System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki – zespoły z 
rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej 
gęstości. 
EN 489 – System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącza 
stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 
wysokiej gęstości. 
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-72/M-69770 - Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze 
stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonywania. 
PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-89/M-69777 - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań 
ultradźwiękowych 
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  
BN-71/8984-19 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne.  
PN-91/M-34501- Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 - „Instrukcja i Katalog producenta rur preizolowanych”, 
 - „Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  Cz .I  i II 
 - „Warunki Techniczne  Wykonania i Odbioru  Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów Preizolowanych”  
COBRTI INSTAL Warszawa 2002r. 

 
 

 


