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1. INFORMACJE WSTĘPNE. 
Niniejsze opracowanie wykonano jako projekt zamienny do opracowanej w marcu 2011r. 
dokumentacji na życzenie Inwestora, wprowadzając żądane zmiany. 
 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Tychach w pasie drogowym al. Niepodległości 
oraz na terenie os. D -3  w Tychach. 
 

Inwestor zdecydował się na realizację przedmiotowej inwestycji w celu: 
 

• połączenia siecią preizolowaną magistrali ciepłowniczej „północ” i „południe” miasta 
Tychy 

• zmniejszenie ryzyka awarii sieci ciepłowniczej dostarczającej czynnik grzewczy do 
odbiorców na os. D-3 (bloki mieszkalne, Zespół Szkół Sportowych, SDK „Tęcza”  
w Tychach” 

 

Warunki geologiczne i gruntowe. 
Przedmiotowy teren zbudowany jest z utworów czwartorzędowych - piasków i żwirów 
wodnolodowcowych występujących w sąsiedztwie płatów glin zwałowych. Gliny te są szarożółte i 
szarobrązowe pyłowo piaszczyste z niewielką zawartością frakcji żwirowej.  
Miąższość utworów czwartorzędowych wynosi 8 m. Woda gruntowa do głębokości 4,0 m nie 
występuje. Dla projektowanej inwestycji przyjmuje się I kategorię geotechniczną przy prostych 
warunkach gruntowo-wodnych. 
Przedmiotowy teren obecnie znajduje się poza granicami obszaru górniczego. 
Na rozpatrywanym terenie występują pojedyncze drzewa których usunięcie nie jest konieczne do 
realizacji przedmiotowego zadania. 
Na trasie przebudowy sieci cieplnej występuje zieleń niska w postaci pojedynczych iglaków, 
które na czas robót należy przesadzić, a po zakończonych pracach posadzić w dotychczasowym 
miejscu.  
Uszkodzone nawierzchnie trawiaste zostaną odtworzone po zakończeniu robót. 

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 
Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

− aktualnych norm i normatywów 
− zlecenia Inwestora 
− planszy zagospodarowania terenu 
− zaktualizowanej mapy do celów projektowych 
− wizji lokalnej i szczegółowej inwentaryzacji terenu. 
− ustaleń z odbiorcami  ciepła 

 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę tradycyjnej sieci posadowionej w kanale betonowym 
na preizolowaną sieć cieplną, od istniejącej komory ciepłowniczej KR-X (pkt nr 1 wg projektu 
zagospodarowania terenu) zlokalizowanej przy al. Niepodległości do istniejącej komory 
ciepłowniczej KR zlokalizowanej pod schodami na terenie os. D-3 (pkt nr 21 wg projektu 
zagospodarowania terenu), oraz przyłączy do obiektów zlokalizowanych na w/w osiedlu. 
 
3. PRZEBUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH 

3.1. DANE TECHNICZNE. 
Źródło ciepła:        Sieć cieplna 2 x DN 500   PEC Tychy  Sp. z o.o. 
Parametry czynnika grzewczego: 
 nominalna temperatura zasilania   Tz = 112°C 
 nominalna temperatura powrotu   Tp = 52°C 
 maksymalne ciśnienie    pmax = 1,2 MPa 
 

Informacje o parametrach technicznych przebudowy sieci ciepłowniczej uzyskano w trakcie wizji 
lokalnej z przedstawicielami PEC Tychy  Sp. z o.o na miejscu wykonywania robót.  
Długość trasy przebudowywanej sieci ciepłowniczej  i budowy przyłączy wynosi ~618,0 mb 
( w tym sieć ~433,0 mb, przyłącza ~185,0 mb). 
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3.2. OPIS TRASY I ROZWIĄZAŃ ZAKOŃCZENIA SIECI W BUDYNKACH  
 

Trasa przebudowy sieci i przyłączy ciepłowniczych przebiegać będzie przez teren działek 
963/32, 1314/32, 948/18, 950/18, 951/18, 993/32, 1250/18, 1249/18, 1231/18, 1252/18, 1245/18, 
1243/18, 1248/18, 1251/18 (jednostka ewidencyjna: 247701_1;M. TYCHY, obręb:  0006, 
Paprocany) 
 

Trasa przebudowy sieci ciepłowniczej zaprojektowana została w większości po śladzie istniejącej 
sieci tradycyjnej kanałowej. Przebieg trasy sieci i przyłączy przedstawiono w projekcie 
zagospodarowania terenu ( rys. nr 1) 
 

Punkt początkowy przebudowy sieci ciepłowniczej -  włączenie rurami preizolowanymi z 
IZOLACJĄ PLUS 2xDN250/450 mm w komorze KR-X do istniejących rurociągów stalowych 
2xDN500mm (pkt nr 1 wg projektu zagospodarowania terenu) zlokalizowanej przy al. 
Niepodległości. 
 

W początkowym odcinku trasa przebudowywanej sieci ciepłowniczej przebiega w pasie 
drogowym ul. Niepodległości (pod jezdniami o nawierzchni asfaltowej oraz rozdzielającym je 
pasem zieleni). Przejście pod w/w jezdniami wykonać metodą bezwykopową przy wykorzystaniu 
istniejącego kanału ciepłowniczego. Końce kanału należy zamurować i zabezpieczyć 
przeciwwilgociowo. Podłoże kanału należy oczyścić z pozostałości po istniejących rurociągach, a 
przed wprowadzeniem nowych rur preizolowanych dno kanału należy wyłożyć np. taśmą z 
taśmociągu lub podobnym materiałem zapobiegającym uszkodzeniu płaszcza rur. Dopuszcza się 
prowadzenie rur preizolowanych na płozach z tworzywa sztucznego wyposażonych w rolki 
ułatwiające przeciskanie rur. 
Przejście w istniejącym kanale pod Al. Niepodległości dopuszcza się wykonać rurociągami 
2xDN250/400 z izolacją standardową w płaszczu Dz 400mm. 
 

Na trasie rurociągów 2xDN250/450 projektuje się 3 odgałęzienia (punkty charakterystyczne 
nr 12, 13 i 14 w projekcie zagospodarowania terenu) które należy wykonać w istniejących 
komorach ciepłowniczych KR-A i KR B. W komorach tych projektowaną sieć wykonać z rur 
stalowych bez szwu (rury preizolowane zakończyć za ścianami komór, zabezpieczyć 
końcówkami termokurczliwymi, a końce spawać z w/w rurami stalowymi bez szwu). 
Przeprowadzić renowację istniejących  komór KR-A i KR-B – konserwacja podpór i renowacja 
elementów stalowych i betonowych, wymiana włazów i drabinek. 
 

W punkcie nr 12 (istniejąca komora KR-A) projektuje się odgałęzienie z rur stalowych DN100  w 
kierunku Zespołu Szkół Sportowych. Na odgałęzieniu - przed połączeniem z rurociągiem 
preizolowanym 2xDN100/225 zabudować zawory kulowe odcinające DN100 w wersji do 
spawania oraz układy odpowietrzające z zaworów stalowych do spawania DN 15. 
 

W punkcie nr 13 projektuje się odgałęzienie z rur stalowych DN50  do budynku przy  
Al. Niepodległości 180-182. Rurociągi te połączyć z rurami preizolowanymi 2xDN50/140 w 
istniejącej komorze KR-B 
 

W punkcie nr 14 (istniejąca komora KR-B) projektuje się odgałęzienie 2xDN100 w kierunku bud. 
przy Al. Niepodległości 148-152. Na odgałęzieniu - przed połączeniem z rurociągiem 
preizolowanym 2xDN100/225 zabudować zawory kulowe odcinające DN100 w wersji do 
spawania oraz układy odwadniające z zaworów stalowych do spawania DN 25. 
Odwodnienia DN25 odprowadzić do projektowanego rząpia, które należy wykonać z kręgu 
betonowego – dennego (osadnikowego) ø500, h=0,5m. Odwodnienie rząpia pompą przenośną 
na wyposażeniu służb PEC Tychy. 
Projektowane odgałęzienie po przejściu pod wewnętrzną droga osiedlową połączyć z istniejącą 
siecią kanałową 2xDN100 w punkcie 14.7 
Przejście pod w/w drogą wykonać w istniejącym kanale ciepłowniczym metodą analogiczną jak 
przejście pod al. Niepodległości.  
 

Przyłącze do budynku ul. Niepodległości 184,186 wykonać z rur preizolowanych 2xDN50/140. 
Przejście rurami preizolowanymi pod dojazdem do parkingów wykonać metodą przewiertu w 
rurach ochronnych DN250mm zakończonych manszetami DN250/150. Rury preizolowane w 
rurach ochronnych prowadzić przy użyciu podpór ślizgowych „140-B-24”. 
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Połączenia z istniejącymi sieciami ciepłowniczymi w istniejących komorach ciepłowniczych KR-X 
i KR przedstawiono na rys. nr 6 i 7. 
W komorze KR-X zlokalizowanej przy ul. Niepodległości należy wykonać włączenie 
projektowanych rurociągów preizolowanych 2xDN250/450 do istniejących rurociągów stalowych 
2xDN500 mm przy użyciu kolan i rur stalowych DN 250 bez szwu. Na połączeniu zabudować 
zawory kulowe DN 250 z przekładnią w wersji do spawania oraz manometry i termometry. 
Zgodnie z życzeniem Inwestora w komorze KR-X zaprojektowano wykonanie spinki rurociągów 
projektowanego odgałęzienia 2xDN250/450 z istniejącymi rurociągami 2xDN200 (odgałęzienie w 
kierunku Szpitala). Spinki wykonać z rur stalowych bez szwu DN250. Na spinkach zabudować 
zawory kulowe odcinające DN250 oraz zawory kulowe odwadniające DN32 (wersja do 
spawania). 
W komorze KR ( zlokalizowanej pod schodami na os. D-3) wykonać połączenie projektowanych 
rurociągów preizolowanych 2xDN250/450 z istniejącymi rurociągami stalowymi 2xDN250 przy 
użyciu kolan i rur stalowych DN 250 bez szwu. Na połączeniach rurociągów zabudować 
termometry i manometry. 
 

Zakończenia sieci w budynkach: 
 

Budynek SDK „Tęcza” 
Wejście rur do budynku  nastąpi przy użyciu kolan wejściowych 2xDN 50/140 
o długości ramion L=1x2m przez otwór w ścianie fundamentowej i posadzkę. 
W budynku tym zabudować zawory kulowe odcinające DN50 mm w wersji do spawania,  
wykonać połączenie sieci preizolowanej z istniejącymi rurociągami zasilającymi SWC oraz układ 
odpowietrzający z zaworów kulowych DN 15 spawanych (w wersji do zaplombowania) i 
rurociągów DN 15. 
 

Budynki przy ul. Niepodległości 180-182 i 184,186 
Wejście do budynków rurami preizolowanymi 2xDN50/140 przez ściany piwniczne budynku. 
W pomieszczeniach węzłów cieplnych budynków należy zabudować zawory odcinające kulowe 
DN50 w wersji do spawania. 
Projektowane rurociągi preizolowane połączyć rurami  z instalacją zasilającą węzeł cieplny.  
Po zmontowaniu w/w połączenia na rurociągach zabudować układy z zaworów kulowych do 
spawania DN15 (w wersji do zaplombowania) i rurociągów DN 15. ( w bud. ul. Niepodległości 
180-182 układ odpowietrzający, w bud. Niepodległości 184-186 układ odwadniający). 
 

Budynek Zespołu Szkół Sportowych 
Wejście do budynku rurami preizolowanymi 2xDN80/180 przez ścianę piwniczną budynku. 
W pomieszczeniu węzła cieplnego budynku należy zabudować zawory odcinające kulowe DN80 
w wersji do spawania, wykonać połączenie sieci preizolowanej z istniejącymi rurociągami 
zasilającymi SWC oraz układ odpowietrzający z zaworów kulowych DN 15 spawanych (w wersji 
do zaplombowania) i rurociągów DN 15. 
 

Budynek przy ul. Wyszyńskiego 46-48 
Wejście do budynków rurami preizolowanymi 2xDN65/160 przez ścianę piwniczną budynku. 
W pomieszczeniu węzła cieplnego budynku należy zabudować zawory odcinające kulowe DN65 
w wersji do spawania, wykonać połączenie sieci preizolowanej z istniejącymi rurociągami 
zasilającymi SWC oraz układ odwadniający z zaworów kulowych DN 15 spawanych (w wersji do 
zaplombowania) i rurociągów DN 15. 
 

Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane zabezpieczyć pierścieniami uszczelniającymi i 
taśmą smarną owiniętą wokół  płaszcza rury. 
Otwory wypełnić szczelnie betonem a na zewnętrznych powierzchniach wykonać izolację 
przeciwwilgociową np. 2 x Abizol na zimno lub cement wodoodporny MAXSEAL. 
Rury preizolowane w budynkach zakończyć końcówkami termokurczliwymi. 
 

3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA SIECI.  
Przedmiotowa przebudowa sieci ciepłowniczej wykonana będzie z materiałów systemu 
stalowych rur i kształtek preizolowanych o zwiększonej grubości izolacji termicznej – IZOLACJA 
PLUS oraz z instalacją alarmową zgodnie z normą EN253. 
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Przewodowe rurociągi w rurach preizolowanych DN250 muszą być wykonane z rur stalowych 
czarnych „BEZ SZWU” ze stali P235GH wg  PN-EN 10216-2 (certyfikat wg PN EN 10204 – 3.1B) 
– np. wg katalogu STAR PIPE. 
Dla pozostałych średnic dopuszcza zastosowanie rur stalowych czarnych ze szwem wzdłużnym 
ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5. 
 
Rurociągi preizolowane przystosowane są do bezpośredniego układania w gruncie  bez 
stosowania kanałów.  
Technologia rur preizolowanych jest najnowszą technologią montażu sieci cieplnych i jej 
negatywne oddziaływanie na środowisko jest znikome.  
W niniejszym projekcie zastosowano system stalowych rur preizolowanych pojedynczych.  
 

W systemie tym przewody zasilania i powrotu to osobne rurociągi preizolowane. Przewód 
preizolowany to rura składająca się ze: stalowej rury przewodowej, materiału izolacyjnego 
(pianka poliuretanowa) i rury osłonowej. Łączenie rur przez spawanie.  
Mufy zgrzewane elektrycznie – dla średnic tych muf niedostępnych na rynku zastosować mufy 
termokurczliwe sieciowane radiacyjnie. 
 

Rury preizolowane przystosowane są do pracy w następujących warunkach: 
 - ciśnienie robocze 2,5 MPa  
 - temp. robocza ciągła 140°C z możliwością okresowego podwyższenia do 150°C. 
Rury preizolowane oraz elementy prefabrykowane (kształtki) muszą spełniać następujące 
warunki: 
- Dla rurociągów DN250 rura stalowa musi być atestowaną rurą stalową bez szwu, dla 

pozostałych średnic dopuszcza się zastosowanie rur ze szwem wzdłużnym  (nie 
dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury) 

- średnice rur , minimalne grubości ścianek oraz tolerancje średnicy i grubości ścianki 
powinny być zgodne  z normą EN-253/2002 tabele 1, 2 i 3  oraz ISO 4200/DIN2458.  

- długość rury stalowej musi wynosić 6 lub 12 m (tolerancja długości rury stalowej powinna 
wynosić +15/-0 mm), 

- długość nieizolowanego końca rury stalowej powinna wynosić 220 mm z tolerancją ± 10 
mm. 

Jako materiał izolacyjny musi być stosowana sztywna pianka poliuretanowa spełniająca 
wszystkie wymogi normy PN EN253 określone  w punkcie 4.4 oraz 5.3. Trwałość pianki 
izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy + 148°C. Nie dopuszcza 
się pienienia poliuretanu za pomocą freonów twardych, miękkich oraz za pomocą CO2.  
Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej λ mierzony w temperaturze  +50°C nie 
może być większy niż 0,028 W/mK – ISO/DIS 8497. Dostawca na życzenie zakupującego 
powinien przedstawić wyniki obliczeń żywotności oferowanej pianki oraz wyniki badań zgodnych 
z załącznikiem A, B i C normy PN EN253 wykonanych przez niezależną instytucję. 
 
Należy stosować złącza mufowe zgrzewane elektrycznie, dla średnic muf niedostępnych na 
rynku dopuszcza się mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie. 
Złącza mufowe termokurczliwe, sieciowane radiacyjnie spełniać muszą wymagania określone w 
normie PN EN 489. Nie dopuszcza się do stosowania złącz mufowych nasuwkowych z 
polietylenu nietermokurczliwego.  
System złącz musi umożliwiać kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza o ciśnieniu min. 
0,2 bar przed zaizolowaniem za pomocą pianki PU. Izolowanie złącz musi być wykonywane 
wyłącznie za pomocą pianki poliuretanowej dostarczanej przez dostawcę w opakowaniach 
zawierających niezbędną jej ilość potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza. Zgodnie z 
wymaganiami normy PN EN 489 punkt 4.1.6. nie dopuszcza się stosowania pianek  w łupkach. 
Pianka do zaizolowywania złącz musi spełniać wymagania określone dla rur preizolowanych. 
Na życzenie zamawiającego dostawca musi przedstawić pozytywne wyniki badań złącza 
(zgodne z EN 489) wykonane przez niezależną instytucję. 
 

Rury preizolowane układane będą w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 200 mm, a 
następnie przysypane 200 mm warstwą piasku. Końcowe wypełnienie wykopu zależne jest od 
rodzaju wykonania nawierzchni terenu. 
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3.4. MATERIAŁY 
Projektowana sieć cieplna wykonana będzie z materiałów systemu stalowych rur i kształtek 
preizolowanych z instalacją alarmową zgodnie z normą P EN 253. 
Pianka izolacji termicznej - bezfreonowa, poliuretanowa λ = 0,03 W/mK, tmax = 135°C. 
Rury stosowane do wykonywania sieci muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI "INSTAL". Łączenie rur przez spawanie. 
Mufy termokurczliwe, sieciowane radiacyjnie. Kolana prefabrykowane. 
 

Jako armaturę odcinającą lokalizowaną bezpośrednio za wejściem do budynków, należy przyjąć 
zawory odcinające kulowe do spawania: 
- w Zespołu Szkół Sportowych  zawory DN 80 mm, 
- w budynku ul. Wyszyńskiego 46 zawory DN 65 mm, 
- w budynku ul. Niepodległości 180-182, 184-186 zawory i SDK „Tęcza”  DN 50 mm, 
a do odpowietrzenia i odwodnienia zawory kulowe spawane DN15 (wersja do zaplombowania) i 
rury stalowe bez szwu DN15. 
 

3.5. WYKOPY I ZABEZPIECZENIA 
Wytyczenie wykopu należy wykonać wg podanych współrzędnych geodezyjnych i zgodnie z 
niniejszym projektem i normą BN-83/8836-02. 
Na całej trasie projektowanej przebudowy sieci cieplnych należy zachować szczególną 
ostrożność przy prowadzeniu wykopów w rejonie kabli energetycznych i w pobliżu fundamentów.  
Zabezpieczenia kabli energetycznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Na 
kablach elektrycznych należy założyć rury ochronne dzielone AROTA.  
Do podsypki i obsypki rur używać piasek lub żwir o granulacji określonej przez producenta rur 
preizolowanych. Materiał wypełniający nie może zawierać domieszek organicznych oraz 
większych ostrych ziaren. Wypełnienie przestrzeni piaskiem wokół rur i jej zagęszczanie 
prowadzić ręcznie. Na warstwie piasku nad rurami ułożyć taśmę ostrzegawczą nad każdą rurą 
oddzielnie. 
Zasypywanie wykopów wykonanych pod chodnikami do poziomu  - 0,11 należy prowadzić 
piaskiem warstwami o gr. 20,0 cm i zagęścić do normowego stopnia zagęszczenia 0,95.  Poza 
drogami chodnikami końcową zasypkę wykonać z użyciem gruntu rodzimego. Minimalne 
przykrycie rur preizolowanych pod chodnikami 0,5 m. 
 

3.6. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
Rury stalowe preizolowane do średnicy DN 50 mm należy spawać gazowo stosując drut 
spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm, a rury o wyższej średnicy należy łączyć przez spawanie 
elektryczne, elektrodami ER-346 , ESAB 5300 lub Philips 36S. 
Wszystkie połączenia spawane (100%) należy poddać badaniu radiologicznemu. Dopuszczalna 
klasa spawów II. 
Zalecana temperatura montażu nie niżej jak  + 10°C 
 

3.7. SYGNALIZACJA ALARMOWA. 
Zastosowano system sygnalizacji impulsowy w wersji podstawowej z dwoma nie izolowanymi 
przewodami miedzianymi wtopionymi w warstwę izolacyjną. Zastosowanie takiego systemu 
umożliwi wykrycie każdego przecieku prowadzącego do zawilgocenia izolacji termicznej.  
Zakończenie instalacji alarmowej wg niniejszego opracowania przewidziane jest w 
pomieszczeniu SWC budynku Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Niepodległości 190 gdzie 
zamontowany będzie cyfrowy detektor awarii LPS-2I. 
Instalację alarmową dwuprzewodową  wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur 
preizolowanych oraz rys. nr 5 projektu - Schemat instalacji alarmowej. 
Długość całkowita jednego obwodu instalacji alarmowej wg niniejszego opracowania wynosi 
1264,0 mb. 
Ze względu na pozostawienie istniejących komór ciepłowniczych (KR-A i KR-B) i przerwanie w 
nich rurociągów preizolowanych, połączenia obwodów instalacji alarmowej w tych komorach 
wykonać przy użyciu kabli przeskoczeniowych. 
 

Po zakończeniu montażu instalacji alarmowej wykonać inwentaryzację powykonawczą 
z zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu 
alarmowego. Schemat powykonawczy umieścić obok detektora usterek w SWC. 
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3.8. KOMPENSACJA WYDŁUŻEŃ TERMICZNYCH. 
Układ przyłącza zaprojektowany w niniejszej dokumentacji przez zastosowanie układów 
samokompensacji typu „L” , „Z”  i „U” spełnia wymagania producenta rur preizolowanych o 
niedopuszczaniu do przekroczenia naprężeń dopuszczalnych spowodowanych wydłużeniami 
termicznymi rurociągów. 
Ze względu na długie odcinki odgałęzień w kierunku SDK „Tęcza” oraz do bud. Przy 
ul. Niepodległości 186, ich włączenie do rurociągu głównego  zaprojektowano  przy 
zastosowaniu trójników równoległych (punkty 12.1, 12.6 w projekcie zagospodarowania terenu). 
Dla skompensowania wydłużeń w kierunku Zespołu Szkół Sportowych (punkt 12), w istniejącej 
komorze KR-A włączenie projektowanych rurociągów stalowych 2xDN100 do rurociągu 
głównego 2xDN250 wykonać przez wykonanie ramienia jak pokazano na rys. nr 9 
 

 Po przeprowadzeniu obliczeń sprawdzających zaprojektowano zastosowanie mat 
kompensacyjnych w strefach kompensacji tzn. kompensator typu „L”,  „Z” i „U”, odgałęzienia 
trójników. Projektowany ciepłociąg zakwalifikowany został zgodnie z normą PN-EN 13941 do 
klasy A (rurociągi o małych lub średnich średnicach oraz małych naprężeniach osiowych, 
rurociągi o małym ryzyku okaleczenia ludzi lub spowodowania szkód w środowisku i małym 
ryzyku strat ekonomicznych). Dla zapewnienia poprawności zastosowanych rozwiązań 
wykonano obliczenia sprawdzające. Nie stwierdzono przekroczenia naprężeń dopuszczalnych. 
 

3.9. ODPOWIETRZENIA I ODWODNIENIA. 
Projektowana sieć cieplna odpowietrzana i odwadniana będzie  poprzez  zawory zabudowane w 
istniejących komorach ciepłowniczych oraz w pomieszczeniach stacji wymienników. 
 

3.10. PŁUKANIE I PRÓBY CIŚNIENIOWE. 
Podczas montażu należy bezwzględnie przestrzegać czystości rur. Utrzymywanie czystości w 
trakcie montażu pozwoli na skrócenie procesu płukania i co za tym idzie zmniejszenie jego 
kosztów. Projektowane przyłącze po zmontowaniu należy poddać płukaniu mieszaniną wody z 
powietrzem. Jako źródło sprężonego powietrza wykorzystać jeden z przewodów napełniony 
uprzednio powietrzem do ciśnienia 0,8 MPa, a drugi napełnić wodą wodociągową lub sieciową. 
Decyzję o zakończeniu płukania sieci powinien podjąć inspektor nadzoru po zasięgnięciu opinii u 
eksploatatora sieci i dostawcy ciepła. 
Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić przez min. 30 minut na ciśnienie równe 1,5 wartości 
ciśnienia roboczego. 
Po zakończeniu płukania,  napełnione już rurociągi zaleca się wprowadzić w ruch próbny, który 
powinien trwać minimum 72 godziny przy roboczych parametrach wody. 
 

3.11. WYTYCZNE ODBUDOWY NAWIERZCHNI TERENU. 
Na przebiegu trasy przedmiotowej inwestycji występuje nawierzchnia asfaltowa i trawiasta, 
kostka brukowa, trylinka. 
Na czas robót należy rozebrać nawierzchnię, asfalt zutylizować a kostkę brukową, płyty 
chodnikowe i trylinkę składować na budowie. Odbudowę nawierzchni z kostki brukowej, płyt 
chodnikowych i trylinki wykonać po zasypaniu wykopu i odpowiednim zagęszczeniu. Odbudowę 
nawierzchni asfaltowej przeprowadzić zgodnie z istniejącym warstwami asfaltu i podbudowy.  
Naruszone nawierzchnie trawiaste należy po zakończeniu robót odtworzyć i zapewnić właściwą 
pielęgnację w okresie 3 miesięcy po zakończeniu robót.  

3. WYTYCZNE DLA RUR TELETECHNICZNYCH. 
W trakcie prowadzenia prac ziemnych na poziomie podsypki, wg rysunku przekroju wykopu, 
należy ułożyć dwa rurociągi kablowe dla kabla transmisji danych. Należy zastosować rurę typu 
2xRHDPEwp ø 40x3,7 o powierzchni wewnętrznej rowkowanej, z warstwą poślizgową i z 
preinstalowaną linką np. firmy AROT-WAVIN, SPYRA PRIMO. Przejścia rur przez ściany 
uszczelnić pianką wodoodporną PUR, a końce rur zaślepić korkami (zaślepkami) a końce 
rurociągów dławikami gazoszczelnymi.  
W miejscu rozgałęzienia rur preizolowanych a co się z tym wiąże również rurociągów kablowych 
należy zamontować studzienki kablowe np: SKO-1 firmy ZPUH „Matuszczyk” lub SKO-1g firmy 
PPHU „Hand-Bruk” 
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Wejścia rur do studzienki należy wykonać jako szczelne z wykorzystaniem systemowych przejść 
np. firmy AROT-WAVIN. 
Końce rurociągów kablowych w budynkach i komorach uszczelnić zaślepkami (korkami) dla rur 
DN 40x3,7mm. 
Przejście rurociągami kablowymi (przyłącze do budynku ul. Niepodległości 184,186) pod 
dojazdem do parkingów wykonać w projektowanych przewiertowych rurach ochronnych 
DN250mm. Rurociągi kablowe ułożyć nad przewodową rurą preizolowaną DN50/140. 
 
Wykonanie rurociągów kablowych zakończyć próbą ciśnieniową, przeprowadzoną powietrzem, 
dla poszczególnych odcinków, na ciśnienie 1atm w czasie 24 godzin. 
Montaż kabli teletechnicznych zostanie wykonany w terminie późniejszym. 

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU. 
Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z 

- niniejszym projektem, 
- Instrukcją i Katalogiem producenta rur preizolowanych, 
- "Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" 
- „Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru  Sieci Ciepłowniczych z Rur i 

Elementów Preizolowanych”  COBRTI INSTAL Warszawa 2002r. 
normami 

- PN-EN 253:2009 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze 
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 
polietylenu 

- PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Określanie właściwości w zakresie przepływu 
ciepła w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych 

- PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza 
stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z 
polietylenu  

- PN-EN 448:2009 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki –zespoły 
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 
polietylenu 

- PN-EN 488:2005 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół armatury do 
stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z 
polietylenu 

- PN-EN 14419:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - System kontroli i 
sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych (oryg.)  

- PN-EN ISO 845:2000 Gumy i tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie gęstości 
pozornej (objętościowej) 

- PN-93/C-89071 Tworzywa sztuczne porowate – Próba ściskania sztywnych tworzyw 
porowatych (itd. ISO 844: 1978) 

- PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 
- PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu 

preizolowanych rur zespolonych 
 

Wszystkie spawy należy poddać kontroli radiograficznej. Dopuszczalna klasa wadliwości zgodnie 
z PN-88/M-69777 wynosi U2.  Wykonawca robót powinien posiadać uprawnienia do 
wykonywania montażu w wybranej technologii rur preizolowanych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy spełnić warunki postawione przez 
poszczególne branże zawarte w uzyskanych uzgodnieniach i zgodach na zajęcia terenu, a w 
trakcie robót bezwzględnie zapewnić ich nadzór. 
Po wyznaczeniu trasy w terenie wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego usytuowania 
urządzeń podziemnych w obecności użytkowników tych urządzeń. Miejsca skrzyżowań i 
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zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z projektem i  obowiązującymi w 
przedmiotowym zakresie przepisami i normami. 
Przy wykonywaniu robót na sieci własności PEC Tychy należy je wykonywać w porozumieniu z 
ich odpowiednimi służbami. 
Ze względu na to, że cała sieć cieplna jest w ciągłym ruchu (zapewnia dostawę ciepła do 
celów grzewczych i podgrzewu c.w.u.) przebudowę sieci należy prowadzić w sposób 
zapewniający jak najkrótsze przerwy w dostawie ciepła. 
Wykonać pomiary powykonawczo-inwentaryzacyjne przed zasypaniem rurociągu i zabezpieczyć 
obsługę geodezyjną.   We wszystkich niezbędnych wjazdach i dojściach dla pieszych ustawić 
kładki na czas budowy. Wykopy widocznie oznakować i maksymalnie zabezpieczyć.  Teren po 
wykonaniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego. Zasypkę prowadzić piaskiem do wysokości 
dolnej podbudowy drogi i chodników. 
W trakcie prowadzenia robót przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ. 
Roboty takie jak - wykonanie podsypki, mufowanie, zasypywanie i zagęszczanie wykopu, 
badania radiologiczne spawów, próby ciśnieniowe czy płukanie  - winny być potwierdzone 
właściwym protokołem i wpisem do dziennika budowy. 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż te, które podano w niniejszym projekcie, 
posiadających równoważne parametry techniczne i pod warunkiem posiadania przez nie 
wszystkich wymaganych dopuszczeń do stosowania w Polsce oraz uzyskania akceptacji 
projektanta i Inwestora. 

5. WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH 
 
LINIA  - ILOŚĆ PUNKTÓW, WSPÓŁRZĘDNE   Y   X  
 

22 6571614.00,5553362.59 6571604.82,5553350.24 6571602.25,5553352.15 
6571599.92,5553349.02 6571602.49,5553347.11 6571591.12,5553331.95 
6571586.19,5553335.66 6571565.23,5553308.46 6571562.45,5553310.61 
6571560.07,5553307.52 6571562.85,5553305.38 6571548.79,5553286.91  
6571535.78,5553269.89 6571534.48,5553268.10 6571529.58,5553261.66 
6571520.88,5553240.55 6571541.55,5553232.03 6571518.68,5553176.56 
6571515.72,5553177.78 6571514.19,5553174.08 6571517.86,5553172.57 
6571508.33,5553149.46; 
 

12 6571547.28,5553284.92 6571575.44,5553266.21 6571591.62,5553255.49 
6571593.39,5553258.16 6571596.31,5553256.23 6571594.54,5553253.56 
6571643.70,5553221.29 6571652.10,5553215.74 6571645.44,5553205.65 
6571656.89,5553198.09 6571652.79,5553191.89 6571651.72,5553189.53; 
 

3 6571575.44,5553266.21 6571596.55,5553298.31 6571599.16,5553296.44; 
 

5 6571643.70,5553221.29 6571654.15,5553237.08 6571660.53,5553246.73 
6571653.63,5553251.32 6571655.48,5553254.11; 
 

5 6571654.15,5553237.08 6571661.03,5553232.80 6571661.91,5553232.32 
6571660.39,5553229.51 6571669.41,5553225.17  ; 
 

8 6571509.78,5553285.71 6571510.62,5553285.17 6571512.35,5553287.87 
6571515.38,5553285.93 6571513.66,5553283.23 6571528.42,5553273.79 
6571527.46,5553272.10 6571534.48,5553268.10  ; 
 

4 6571535.78,5553269.89 6571538.99,5553267.70 6571536.72,5553264.33 
6571540.29,5553261.93  ; 
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6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 

Lp Ilość Jedn. Nazwa materiału Producent 
1 2 3 4 5 

MATERIAŁY PREIZOLOWANE 
1.  37 kpl. Rura preizolowana „BEZ SZWU” ø 273,0x7,1/450; 

L=12,0m IZOLACJA PLUS, z instalacją alarmową 
Star Pipe  
Logstor 

lub równoważne 
2.  6 kpl. Rura preizolowana „BEZ SZWU” ø 273,0x7,1/450; 

L=12,0m, IZOLACJA PLUS z instalacją alarmową 
(dopuszcza się zastosowanie rur z izolacją standardową w 
płaszczu Dz 400 dla wykonania przejścia w istniejącym 
kanale pod al. Niepodległości) 

Star Pipe  
Logstor 

lub równoważne 

3.  23 kpl. Rura preizolowana φ 114,3x3,6/225  L=12,0m 
IZOLACJA PLUS, z instalacją alarmową 

-- " -- 

4.  8 kpl. Jw. φ 88,9x3,2/180  L=12,0m -- " -- 
5.  7 kpl. Jw. φ 76,1x2,9/160  L=12,0m -- " -- 
6.  12 kpl. Jw. φ 60,3x2,9/140  L=12,0m -- " -- 
7.  2 kpl. Kolano preizolowane, prefabrykowane kąt 15° - 

ø 273,0x7,1/450, IZOLACJA PLUS, z systemem 
alarmowym o długości ramion 1,0 x 1,0 m 

-- " -- 

8.  32 kpl. Kolano preizolowane, prefabrykowane kąt 90° - 
ø 273,0x7,1/450, IZOLACJA PLUS, z systemem 
alarmowym o długości ramion 1,0 x 1,0 m 

-- " -- 

9.  20 kpl. Kolano preizolowane, prefabrykowane kąt 90° 
φ 114,3x3,6/225 IZOLACJA PLUS, z systemem 
alarmowym o długości ramion 1,0 x 1,0 m 

-- " -- 

10. 6 kpl. Jw. φ 88,9x3,2/180 -- " -- 
11. 4 kpl. Jw. φ 76,1x2,9/160 -- " -- 
12. 10 kpl. Jw. φ 60,3x2,9/140  -- " -- 
13. 2 kpl. Kolano preizolowane, prefabrykowane kąt 90° - 

ø  76,1x2,9/160, IZOLACJA PLUS, z systemem 
alarmowym o długości ramion 1,0 x 2,0 m 

-- " -- 

14. 2 kpl. Jw. lecz φ 60,3x2,9/140  -- " -- 
15. 2 kpl. Kolano wejściowe preizolowane, prefabrykowane kąt 

90° - φ 60,3x2,9/140, IZOLACJA PLUS, z systemem 
alarmowym o długości ramion 1,0 x 2,0 m 

-- " -- 

16. 2 kpl. Trójnik prostopadły φ 76,1x2,9/160- 76,1x2,9/160 
IZOLACJA PLUS z instalacją alarmową 

-- " -- 

17. 2 kpl Trójnik równoległy φ 114,3x3,6 - 76,1x2,9/160 
IZOLACJA PLUS z instalacją alarmową 

-- " -- 

18. 2 kpl Trójnik równoległy φ 114,3x3,6- 60,3x2,9/140 
IZOLACJA PLUS z instalacją alarmową 

-- " -- 

19. 2 kpl Złącze (mufa) termokurczliwe redukcyjne 225/180 
+ redukcja stalowa 114,3/88,9 

-- " -- 

20. 2 kpl Złącze (mufa) termokurczliwe redukcyjne 160/140 
+ redukcja stalowa 76,1/60,3 

-- " -- 

21. 98 kpl. Mufa φ 450 zgrzewana elektrycznie z masą 
uszczelniającą, korkami wgrzewanymi i niezbędnym 
osprzętem do zamontowania na rurociągu – dla 
średnic muf niedostępnych na rynku dopuszcza się 
zastosowanie muf termokurczliwych sieciowanych. 

-- " -- 

22. 58 kpl. Jw. φ 225 -- „ -- 
23. 12 kpl. Jw. φ 180 -- „ -- 
24. 18 kpl. Jw. φ 160 -- " -- 
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25. 32 kpl. Jw. φ 140 -- " -- 
26. 26 szt. Pierścień uszczelniający φ 450 -- " -- 
27. 14 szt. Jw. φ 225 -- " -- 
28. 4 szt. Jw. φ 180 -- " -- 
29. 4 szt. Jw. φ 160 -- " -- 
30. 18 szt. Jw. φ 140 -- " -- 
31. 8 szt. Końcówka termokurczliwa - zakończenie preizolacji 

(tzw. End cap) φ 450/273,0 
-- " --  

32. 6 szt. Jw. φ 225/114,3 -- " -- 
33. 2 szt. Jw. φ 180/88,9  
34. 2 szt. Jw. φ 160/76,1  
35. 8 szt. Jw. φ 140/60,3  
36. 2 szt. Taśma DENSO [10m] -- " --  
37. 6 szt. Taśma ostrzegawcza  [250 m] -- " --  
38. 40 szt. Mata kompensacyjna dla rur φ 250-450 -- " -- 
39. 30 szt. Mata kompensacyjna dla rur φ 160-250 -- " -- 
40. 30 szt. Mata kompensacyjna dla rur φ 90-140 -- " -- 

INSTALACJA ALARMOWA  
41. 1 kpl. Cyfrowy detektor usterek, dwukanałowy, zasięg 

pomiarowy 1 kanału 2000m np. LPS 2I    zasilanie 
~230V dwukanałowy, wykonanie do nadzoru min. 
2000 mb przewodu alarmowego na każdym kanale 

-- " -- 

42. 8 kpl. Kable przeskoczeniowe – 5m -- " -- 
43. 6 kpl. Kable przeskoczeniowe – 3m -- " -- 
44. 5 kpl. Tulejki (100 szt.) -- " -- 
45. 1 szt. Lut cynowy -- " -- 
46. 1 kpl. Drut miedziany  (25m) -- " -- 
47. 5 kpl. Wsporniki (100 szt.) -- " -- 
48. 26 szt. Puszka przyłączeniowa 4-zaciskowa -- " -- 
49. 5 szt. Taśma krepowa 50mm [50m] -- " -- 

MATERIAŁY INNE 
50. 16 mb Rura stalowa φ 273,0x7,1   
51. 4 szt. Manszeta typ „N” 250/150 mm „INTEGRA” 

lub równoważne 
52. 14 kpl. Płozy typu „140-B-24” -- " -- 
53. 4 szt. Zawór kulowy zaporowy DN 250 z przekładnią 

spawany dop. temp 130°C - dop. ciśnienie 1,6 MPa 
"VEXVE" 
"NAVAL" 

lub równoważne 
54. 4 szt. Zawór kulowy zaporowy DN 100  spawany dop. temp 

130°C - dop. ciśnienie 1,6 MPa 
-- " -- 

55. 2 szt. Zawór kulowy zaporowy DN 80  spawany dop. temp 
130°C - dop. ciśnienie 1,6 MPa 

-- " --" 

56. 2 szt. Zawór kulowy zaporowy DN 65  spawany dop. temp 
130°C - dop. ciśnienie 1,6 MPa 

-- " -- 

57. 6 szt. Zawór kulowy zaporowy DN 50  spawany dop. temp 
130°C - dop. ciśnienie 1,6 MPa 

-- " -- 

58. 6 szt. Zawór kulowy zaporowy DN 32  spawany dop. temp 
130°C - dop. ciśnienie 1,6 MPa 

-- " -- 

59. 4 szt. Zawór kulowy zaporowy DN 25  spawany dop. temp 
130°C - dop. ciśnienie 1,6 MPa 

-- " -- 

60. 2  szt. Zawór kulowy zaporowy DN 15  spawany dop. temp 
130°C - dop. ciśnienie 1,6 MPa 

-- " -- 

61. 10 szt. Zawór j/w lecz DN 15 z możliwością plombowania -- " -- 
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62. 4 szt. Manometr z rurką M-100,0÷1,6 MPa rurka syfon., 

kurek manometryczny 
KFM 

63. 4 szt. Termometr techniczny prosty 0÷150 -- " -- 
64. 32 mb Rura stalowa bez szwu DN250 - 273,0x7,1 PN-H/74219 
65. 11 mb Rura stalowa bez szwu DN100 PN-H/74219 
66. 3 mb Rura stalowa bez szwu DN80 PN-H/74219 
67. 4 mb Rura stalowa bez szwu DN65 PN-H/74219 
68. 8 mb Rura stalowa bez szwu DN50 PN-H/74219 
69. 18 mb Rura stalowa bez szwu DN32 PN-H/74219 
70. 6 mb Rura stalowa bez szwu DN25 PN-H/74219 
71. 16 mb Rura stalowa bez szwu DN15 PN-H/74219 
72. 2 szt. Redukcja stalowa DN 250/200 PN-H/74219 
73. 32 mb Izolacja termiczna odporna na temp. 150°C o grub. 

100mm dla rury stalowej  DN250 w płaszczu z folii 
aluminiowej 

Steinonorm 
lub równoważne 

74. 11 mb Izolacja j/w o grub. 100mm dla rury stalowej  DN100 -- " -- 
75. 3 mb Izolacja j/w o grub. 80mm dla rury stalowej DN80 -- " -- 
76. 4 mb Izolacja j/w o grub. 65mm dla rury stalowej  DN65 -- " -- 
77. 8 mb Izolacja j/w o grub. 50mm dla rury stalowej  DN50 -- " -- 
78. 18 mb Izolacja j/w o grub. 40mm dla rury stalowej  DN32 -- " -- 
79. 6 mb Izolacja j/w o grub. 40mm dla rury stalowej  DN25 -- " -- 
80. 1200 mb Rura RHDPE  DN 40x3,7 SPYRA PRIMO 

AROT-WAVIN 
81. 3 szt. Studzienka kablowa SKO-1 LUB SKO-1g 

włazem - wodoszczelna 
ZPUH 

„Matuszczyk” 
PPHU 

„HAND-BRUK” 
82. 28 szt. Korek (zaślepka) dla rur DN 40x3,7mm -- " -- 
83. 24 szt. Uszczelnienie GP-W 120/2*40 INTEGRA 
84. 5 szt. Taśma ostrzegawcza, pomarańczowa z nadrukiem 

kabel telekomunikacyjny, 10cm – TO-Tkt/10 [250m] 
AROT-WAVIN 

 

85. 18 mb Rura dwudzielna Arota ø 110 dla zabezpieczenia kabli  -- " -- 
86. 23 mb Rura dwudzielna Arota ø 160 dla zabezpieczenia kabli  -- " -- 
87. 41 mb Taśma ostrzegawcza gr. 0,5mm kolor czerwony -- " -- 

ROBOTY DODATKOWE 
88. 270 mb Rozbiórka kanału cieplnego wraz z podstawą ----- 
89. 3 kpl. Renowacja komór ciepłowniczych - włazy, drabinki  rys. nr 9 

90. 1 kpl. 
Odwodnienie komory KR-B 
- rząpie krąg denny osadnikowy ø500, H=0,5m 
 

 
VAWIN, Gamrat 

 
 

UWAGA:  
1. Wyżej przedstawione materiały mogą być zastąpione innymi równorzędnymi, 

posiadającymi stosowne certyfikaty, aprobaty, atesty, i spełniającymi wymagania 
techniczne projektu, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora. 
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7. INFORMACJA BIOZ  
7.1 "PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI C.O. W/P 2xDN250 OD KR-X MAGISTRALI  

PÓŁNOC DO KR ( PRZY SCHODACH OS. D-3) WRAZ  Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW 
OS. D-3 W TYCHACH" 

 
 
Całość zamierzenia zakłada kolejno: 

• Prace przygotowawcze dotyczące rozpoznania posadowienia istniejącego uzbrojenia 
podziemnego i warunków gruntowych – wykopy kontrolne 

• Wykonywanie wykopów 
• Przygotowanie podłoża do montażu rur preizolowanych 
• Montaż rurociągów preizolowanych 
• Spawanie, mufowanie 
• Badanie radiologiczne spawów 
• Próby szczelności  
• Montaż armatury w pomieszczeniu węzła 
• Zasypywanie otwartych odcinków wykopów 
• Odtwarzanie nawierzchni  

 

7.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA DLA LUDZI 

Spośród istniejących elementów zagospodarowania terenu, zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia dla ludzi mogą powodować: 

• kable energetyczne 
• drogi  

 

7.3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Podczas prowadzenia robót budowlanych objętych zakresem niniejszego projektu występują 
następujące zagrożenia: 

• Roboty związane z przemieszczaniem i ustawianiem urządzeń i maszyn 
• Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1,5m 
• Roboty związane z wykonywaniem zabezpieczenia istniejących kabli elektrycznych itp. 
• Montaż rurociągów przez spawanie, mufowanie 
• Badanie radiologiczne spawów 
• Prowadzenie prac przy użyciu elektronarzędzi 

 

7.4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM 
DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Instruktaż należy przygotować na podstawie: 
• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (wraz z 

późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. Nr129, poz.844; zm.: Dz.U. Nr 91/2002 r., poz.811) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401) 

 

Instruktaż powinien obejmować: 
• Wskazanie pracownikom istniejących zagrożeń 
• Zapoznanie pracowników ze środkami ochrony indywidualnej oraz informacji o tych 

środkach i zasadach ich stosowania (wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) 

• Zapoznanie pracowników ze środkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk 
pracy na wysokości (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, rozdz. 8 i 9 
oraz wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, rozdz. 6E) 
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• Zapoznanie pracowników z instrukcjami BHP, opracowanymi zgodnie z ß 41 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Zapoznanie pracowników z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie 
wypadku (wg ß 44 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) 

 

7.5. ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I 
ZDROWIA LUDZI 

Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych, zagospodarowanie terenu budowy 
wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, rozdz. 3. 
 

Aby wyeliminować zagrożenia wynikające z prowadzenia robót budowlanych stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• Prowadzić roboty ziemne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, rozdz. 10 

• Prowadzić roboty na wysokości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, rozdz. 
9 

• Prowadzić prace z urządzeniami dźwigowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, rozdz. 7 i 15. 

 

Nadzór i kontrola zagadnień BHP w czasie prowadzenia prac 
Do sprawowania bezpośredniego nadzoru na stanowiskach pracy zobowiązani są brygadziści, 
kierownicy robót, kierownik budowy. Obowiązek sprawowania kontroli na terenie prowadzonych 
prac spoczywa na kierowniku służby BHP i innych osobach do tego upoważnionych. 
 

Postanowienia końcowe 
W sprawach nie ujętych w niniejszej instrukcji zastosowanie mają odpowiednie przepisy zawarte 
w Kodeksie Pracy, Prawie o Ruchu Drogowym. 
Obowiązek sporządzenia lub zapewnieniem sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ) spoczywa na kierowniku budowy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

Wykaz  zmian wg  PEC  Tychy ( projekt osiedlowej sieci cieplnej na osiedlu  D-3 w 
Tychach) – 01.03.2013 r. 

 
1. Zlikwidować studnie z armaturą odwadniającą i odpowietrzającą. (S1, S2, S3, S4, S5) 
2. Odgałęzienie – pkt. 12 zostawić jedną komorę, przerwać preizolację w komorze, na 

odgałęzieniu zastosować klasyczne zawory Dn100,  
system alarmowy – zastosować kable przeskoczeniowe w kierunku bud. Wyszyńskiego 
46.  

3. Pozostawić komorę między odgałęzieniami pkt. 13 i 14. przerwać preizolację w komorze, 
na odgałęzieniu w kierunku pkt. 13.7 (Niepodległości 146-152) zastosować klasyczne 
zawory Dn100. 
Odgałęzienie do Niepodległości 180-182 z w/w komory albo pozostawić zaprojektowany 
trójnik preizolowany w pkt. 14. 

4. Zlikwidować studzienki kablowe (teletechnika) na odgałęzieniach gdzie mają pozostać 
komory ciepłownicze (3 do likwidacji) mają pozostać 3 na odgałęzieniach – pkt. 12.1 , 
12.6, 12.6.1 

5. Zastosować rury pojedyncze z izolacją „plus” 
6. Sprawdzić czy detektor projektowany pomieszczeniu budynku szkoły może tam pozostać. 

(czy po zmianach związanych z kablami przeskoczeniowymi w komorach obwody alarmu 
nie przekroczą dopuszczalnych długości 2000m). 

7. Rozbiórka, wywóz i utylizacja kanału ciepłowniczego – tylko tam gdzie idziemy po śladzie 
istniejącego kanału. 

8. Korekta zestawienia materiałów i przedmiaru 
9. Korekta opisów: 
– próby szczelności 30 minut a nie 72 h. 
– zapis że sieć jest w ciągłym ruchu ze względu na cwu i żeby wykonawca robił szybkie 
przepinki 
10. Mufy zgrzewane elektrycznie dla średnic dostępnych na rynku, w innych przypadkach 

mufy jak w projekcie. 
 
Zgłoszenie robót z dnia 24.02.2011, rozpoczęcie robót w dniu 28.03.2011. - roboty muszą się 
rozpocząć przed 28.03.2013 r. 

 


